

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»



А.В. Гурылев

« 21 » _____ мая _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочных процедур по титулу:

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 7,2 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД»

в части

**«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей»
(2 этап) (корректировка ПСД)**

1. Расположение объекта:

По адресу: г. Санкт-Петербург, Невский и Фрунзенский р-ны.

2. Исходные данные для проектирования:

2.1. Проектно-сметная документация: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» в части «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного

участка для нужд строительства железнодорожных путей» (2 этап), утвержденная ПАО «Россети Ленэнерго» распоряжением от 03.02.2025 № 102-Р (приложение).

3. Объем работ в составе конкурса:

3.1. Разработка (корректировка) и согласование проектной документации, включая сметы.

3.2. Разработка (корректировка) и согласование рабочей документации, включая сметы.

4. Срок выполнения работ:

4.1. Разработка (корректировка) и согласование проектно-сметной документации – 30.07.2026.

4.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной сметной документации – 30.09.2026.

4.3. Разработка (корректировка) и согласование рабочей документации – 30.09.2026.

Приложения:

1. Проектно-сметная документация «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СПб-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» в части «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей» (2 этап).

2. Задание на корректировку проектной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-1) с отпайками и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II цепь (ВЛ 110 кВ Октябрьская-2) с отпайками с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной по трассе 1,3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей» в составе инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4)»

Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СПб-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СПб-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» (2 этап).


Согласовано:

Заместитель директора по
инвестиционному планированию,
финансовой и закупочной деятельности



_____/А.П. Зверев /

Начальник управления
подготовки проектов



_____/А.А. Сережкин/

Заказчик

_____/_____/

Подрядчик

_____/_____/

