

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор филиала

ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»

 А.В. Гурылев

« 21 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2026г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение закупочных процедур по титулу:**

**«Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 7,2 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СПб-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД»**

**в части**

**«Реконструкция КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 3) и КВЛ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 4) с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной 3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей»  
(3 этап) (корректировка ПСД)**

### **1. Расположение объекта:**

По адресу: г. Санкт-Петербург, Невский и Фрунзенский р-ны.

### **2. Исходные данные для проектирования:**

2.1. Проектно-сметная документация: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СПб-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» в части «Реконструкция КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 3) и КВЛ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 4) с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной 3 км), для освобождения

земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей» (3 этап), утвержденная ПАО «Россети Ленэнерго» распоряжением от 16.06.2026 № 618-Р (приложение).

### **3. Объем работ в составе конкурса:**

3.1. Разработка (корректировка) и согласование проектной документации, включая сметы.

3.2. Разработка (корректировка) и согласование рабочей документации, включая сметы.

### **4. Срок выполнения работ:**

4.1. Разработка (корректировка) и согласование проектно-сметной документации – 30.07.2026.

4.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной сметной документации – 30.09.2026.

4.3. Разработка (корректировка) и согласование рабочей документации – 30.09.2026.

### **Приложение:**

1. Проектно-сметная документация «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» в части «Реконструкция КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 3) и КВЛ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 4) с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной 3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей» (3 этап).

2. Задание на корректировку проектной документации по титулу «Реконструкция КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 3) и КВЛ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская – 4) с переводом участка ВЛ в кабельное исполнение, (ориентировочной длиной 3 км), для освобождения земельного участка для нужд строительства железнодорожных путей» в составе инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская I и ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Нарымская II, КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская I цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-3) и КВЛ 110 кВ Мирная – Нарымская II цепь (КВЛ 110 кВ Октябрьская-4), КВЛ 110 кВ Южная – Обухово I цепь с отпайкой на ПС Невский ДСК (КВЛ 110 кВ Обуховская-3) и КВЛ 110 кВ Южная – Обухово


II (КВЛ 110 кВ Обуховская-4) ориентировочной протяженностью 6,16 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации № К-СП6-21255-21/900487-Э-21 от 24.02.2022, Заявитель - ОАО «РЖД» (3 этап).  
Согласовано:

Заместитель директора по  
инвестиционному планированию,  
финансовой и закупочной деятельности \_\_\_\_\_ /А.П. Зверев /



Начальник управления  
подготовки проектов

\_\_\_\_\_ /А.А. Сережкин/



**Заказчик**

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

