

Номер закупки: 084-0021466

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

04.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-337919
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0520-4-КС от 20.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, д. Каменка, 50:24:0010202:150
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) по опорам 1-14 ; 38-40 ПС Пески № 450, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, д. Каменка, 50:24:0010202:150

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 333 629,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	302 532,84 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	31 097,05 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:



<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

03.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Выпущенные СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с замшей вводов - 16 шт.) по опорам 1-14 ; 38-40 ПС Пески №450, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, д. Каменка, 50; 2-4-0010202; 150

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.337919

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ10-38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) по опорам 1-14 - 38-40 ПС Пески № 450, МО. Коломенский р-н, с/п. Хорошавский, д. Каменка, 50-24 (601020); 150

СПРАВОЧНО: расчет плавной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ИПР / проектом финансирования ИПР												
Группа затрат	месяц и год исполнения в смете	Наименование затрат	%	Среднемесячные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Прогноз-оценочные работы	Содержание службы эксплуатации	Плата за обучение, СЭС, ГИР и ИПР	Обслуживание мелких работ (контрактация Ч)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Стандартного светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Смета в базисном уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Стандартного светового расчета	100,00%	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	273 467,13	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	273 467,13	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Отгорание сметы, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Законсервационные работы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Фактические работы на начало года	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исключительный остаток по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исключительный остаток сметы год	на	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	273 467,13	
Затраты на реализацию	на	Индекс директивного задания	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исключительный остаток сметы в г.г.	на	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	273 467,13	
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	107,40000000000000	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	273 467,13	
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс привадиания объектов по оквндо в г.г.	на	1,00000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс привадиания объектов по оквндо в г.г.	на	1,00000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе п.9 главы ССР)
Год соответствующий полuperиоду выполнения ПИР:	2025	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	273 467,13
Год соответствующий полuperиоду строительства:	2026	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	247 977,74	0,00	25 489,39	0,00	0,00	0,00	273 467,13

[illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с использованием остатков в прогнозируемом уровне цен

*Сравнение стоимости 10% выполняется с неискупленным остатком в процентном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех облигов меньше ($C_{\text{обл}} < C_{\text{сумм}}(C_{\text{обл}})$), следует ранее проведенные торгово-материальные процедуры по данному инструменту, превышает оценку полной стоимости инвестированного проекта ($C_{\text{пр}} > 10\%$) без учета мэри Замосин ($C_{\text{мэри}}$) без учета мэри Замосин ($C_{\text{мэри}}$). Применение индивидуального коэффициента дисконтирования

Начальник С/Ю УС

A. R. V. A.

Eldest

03 06 2026