Добрый день! В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:

Вопрос: Какие организации входят в границы проведения работ? Работы по обследованию и разработке документации по 152-ФЗ проводятся только для ПАО «Россети Московский регион» или в том числе для филиалов и дочерних обществ?
Ответ: Для ПАО «Россети Московский регион», в том числе для филиалов и дочерних обществ. 
Вопрос: Обследование бизнес-процессов Заказчика должно проводиться очно сотрудниками Исполнителя или возможен удаленный (дистанционный) формат проведения обследования (с использованием электронной почты, видеоконференцсвязи)? Если предполагается очное обследование, какие адреса и подразделения Заказчика (и организаций, возможно входящих в границы работ) необходимо посетить, для обследования бизнес-процессов обработки персональных данных Заказчика? 
Ответ:	Допускается удаленный (дистанционный) формат проведения обследования (с использованием электронной почты, видеоконференцсвязи).
Вопрос: Каким образом будет возможно получение необходимых сведений и материалов, а также существующей локальной документации по предмету закупки от Заказчика? С помощью электронной почты, облачных хранилищ Заказчика, каким-то иным способом? 
Ответ: Допускается передача документации  по электронной почте или путём передачи электронного носителя.
Вопрос: В Техническом задании установлен срок оказания услуг - 12 месяцев с даты заключения договора. Возможно ли досрочное оказание услуг по данной закупке? 
Ответ: Услуги предоставляются на весь срок действия договора.
Вопрос: В условиях Технического задания и Договора не определена процедура согласования подготовленной по результатам проведения работ документации. Подскажите, какой период может занимать приемка результатов оказанных услуг (основываясь на аналогичных услугах, если они ранее оказывались Заказчику иными Исполнителями)?
Ответ: Сроки приемки выполненных работ зависят от качества оказанных услуг.  Если к разработанным документам нет замечаний, работы принимаются в течение установленного договором срока. Если есть замечания к разработанной документации, то сроки приемки могут быть увеличены до устранения всех замечаний.
Вопрос: Состав подготавливаемых по результатам оказания услуг документов приведен в п.4.1 Технического задания. Подскажите, данный перечень документов является окончательным? В случае необходимости расширения данного перечня будет заключаться дополнительное соглашение? 
[bookmark: _GoBack]Ответ: Данный перечень документов является окончательным.
