

Номер закупки: 085-00 14642

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

07.05.2026г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-358408  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва 15 ЮВАО г.Москва, ул.Иловайская, з/у 3/2а,3/8а, 3/1а  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 4539), 6КЛ-6кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ - ТП-6/0,4кВ № 4855, ТП-6/0,4кВ № 4854, РП-10/0,4кВ № 5306, 12КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - вв.48032, вв.79723, вв.77626, вв.77627, вв.133718 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, з/у 3/2а,3/8а, 3/1а

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки. Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒ да  
☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 5 011 751.05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 5 011 751.05 руб.

СМР 0.00 руб.

Оборудование 0.00 руб.

ПНР 0.00 руб.

Прочие 0.00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 0.00 руб.



Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: «30» ноября 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики IIII

И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

А.В. Хмарук



Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределять, при оценке шальной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

[illegible][illegible]








Реестр  
организационно-распорядительных документов ПАО «Россети Московский  
регион»:

1. Приказ филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети» № 406 от 22.02.2018 г. «О введение в действие Регламента по подготовке согласованию и утверждению проектов ТТ, ТЗ, ЗП и согласованию, утверждению ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» напряжением 0,4-20 кВ включая непроизводственные здания (инструкция П-Б-1)»;
2. Приказ ПАО «МОЭСК» № 1169 от 09.10.2017 г. «Об утверждении Инструкции по порядку согласования сметной документации по объектам строительства Общества».



А.И. Челнаков



Расчет стоимости проектных работ  
по титулу:

Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 4539), 6КЛ-6кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ - ТП-6/0,4кВ № 4855, ТП-6/0,4кВ № 4854, РП-10/0,4кВ № 5306, 12КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - вв.48032, вв.79723, вв.77626, вв.77627, вв.133718 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, з/у 3/2а,3/8а, 3/1а

ТЗ№ И-25-00-360680/143/МС

кВт

№ п.п.	Характеристика сооружения или виды работ	объем	Расчет стоимости				
			Обоснование расчёта	Базовая цена	Всего в базовых ценах	К-т инфля-ции на 1 кв. 2026г.	Стоимость в текущих ценах, в рублях
1	Строительство ТП-6/0,4кВ № нов. (взамен ТП №4539) 1 Блочная, отдельно стоящая, с трансформаторами 2х 400 кВА	1	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.5; а= 85,0 К=0,3 (типовой проект) К=0,8 (тр-ры 400кВА и менее) К=1,12 (ТМ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	85,0*0,3*0,8*1,12*1000	22 848.00	9.804	224 001,79
2	2КЛ 6 кВ ТП нов. – ТП 4855 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 230 м	230	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4 2 04-22 табл.3.6; а=9,10 б=0,050 К=1,3 (2 КЛ) К=1,2 (ГНБ) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(9,10+0,050*230)*1000			
	в том числе в земле	200		(9,10+0,050*230)*1,3*87%*1000	23 298.60	9.804	228 419.47
	в ГНБ	30		(9,10+0,050*230)*1,3*1,2*13%*1000	4 177.68	9.804	40 957.97
3	2КЛ 6 кВ ТП нов. – ТП 4854 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х240), 110 м	110	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,60+0*110)*1,3*0,8*1000	22 464.00	9.804	220 237.06
4	2КЛ 6 кВ ТП нов. – ТП 5306 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 65 м	65	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,60+0*65)*1,3*0,8*1000	22 464.00	9.804	220 237.06
5	2КЛ 0,4 кВ ТП нов. – вв. 48032 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х150, 110 м	110	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4кВ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,60+0*110)*1,3*0,8*0,8*1000	17 971.20	9.804	176 189.64
6	4КЛ 0,4 кВ ТП нов. – вв. 79723 Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х95, 100 м	100	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,9 (4 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4кВ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	(21,60+0*100)*1,9*0,8*0,8*1000	26 265.60	9.804	257 507.94



7	2КЛ 0,4 кВ ТП нов. – вв. 77626 Аллюминиевые жили, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	90	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4кВ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	$(21,60+0*90)*1,3*0,8*0,8*1000$	17 971.20	9.804	176 189.64
8	2КЛ 0,4 кВ ТП нов. – вв. 77627 Аллюминиевые жили, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	90	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4кВ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	$(21,60+0*90)*1,3*0,8*0,8*1000$	17 971.20	9.804	176 189.64
9	2КЛ 0,4 кВ ТП нов. – вв. 133718 Аллюминиевые жили, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 60 м	60	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.6; а=21,60 б=0 К=1,3 (2 КЛ) К=0,8 (КЛ 0,4кВ) К=0,8 (менее 125м) К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	$(21,60+0*90)*1,3*0,8*0,8*1000$	17 971.20	9.804	176 189.64
10	Протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГПБ, выполняемых трубами диаметром 160 мм	30	СБЦ (Сборник 4.2 -Инженерные сети и сооружения) на проектные работы на основе натуральных показателей МРР-4.2.04-22 табл.3.3 а=13,0 в=1,280 К= 9,804- коэф. пересч. 1 кв.2026г.	$(13,0+1,280*30)*1000$	51 400.00	9.804	503 925.60
	Итого:				244 802.68		2 400 045.47
	Сбор исходных данных п.1 т.5.2 МРР-1.1.02-19				4 896.05		48 000.91
					<b>249 698.73</b>		<b>2 448 046.38</b>
1	Геоподоснова		Объект-аналог				800 000.00
2	Согласования		Объект-аналог				750 000.00
	<b>Итого по расчету:</b>				<b>249 698.73</b>		<b>3 998 046.38</b>

Составил:



А.О. Кай-Тен-Чжи

Проверил:



# СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

с25-2595

Акционерное общество Специализированный застройщик «Деметра». Объект транспортной инфраструктуры, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьино, улица Иловайская, земельные участки 3/2а, 3/8а, 3/1а

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	13 701,336
1,2	оборудования	18 782,230
1,3	ПИР	1 549,831
1,4	прочих затрат	3 942,370
	в том числе:	
	ПНР	595,967
	Содержание службы заказчика	1 367,287
	Строительный контроль	711,354
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 106,090
	Прочие	161,672
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	37 975,767
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	37 975,767
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	41 907,588
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	15 119,904
	оборудования	20 726,848
	ПИР	1 710,293
	ПНР	657,670
	Содержание службы заказчика	1 508,849
	Строительный контроль	785,004
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 220,609
	Прочие	178,411
	Сметная стоимость всего:	41 907,588
	НДС	8 381,518
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	50 289,106

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента  
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)



Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет  
в сумме: 45 570,92 тыс. руб.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Акционерное общество Специализированный застройщик «Деметра». Объект транспортной инфраструктуры, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьино, улица Иловайская, земельные участки 3/2а,3/8а, 3/1а

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	1 121,07	268,39	0,00	0,00	1 389,46
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	1 121,07	268,39	0,00	0,00	1 389,46
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	687,34	148,68	0,00	0,00	836,02
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	687,34	148,68	0,00	0,00	836,02
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	364,35	87,23	0,00	0,00	451,58
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	364,35	87,23	0,00	0,00	451,58
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	415,82	70,00	0,00	15,53	501,35
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее) Москва	415,82	70,00	0,00	15,53	501,35
9	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-09	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (1 кабель в траншее) Москва	340,02	63,64	0,00	14,12	417,78
10	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-10	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (1 кабель в траншее) Москва	340,02	63,64	0,00	14,12	417,78
11	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-11	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (1 кабель в траншее) Москва	340,02	63,64	0,00	14,12	417,78
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-12	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (1 кабель в траншее) Москва	340,02	63,64	0,00	14,12	417,78
13	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-13	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	321,89	57,27	0,00	12,71	391,88
14	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-14	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	321,89	57,27	0,00	12,71	391,88
15	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-15	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	321,89	57,27	0,00	12,71	391,88
16	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-16	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	321,89	57,27	0,00	12,71	391,88
17	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-17	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	269,84	38,18	0,00	8,47	316,49
18	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-18	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее) Москва	269,84	38,18	0,00	8,47	316,49
19	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-19	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	1 163,01	0,00	0,00	0,00	1 163,01
20	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-20	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 СПЭ (1 км)	0,00	213,42	0,00	0,00	213,42
21	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-21	Строительство БКТП 0,4/10кВ 2х400кВА + ТМ	908,11	587,99	18 782,23	0,00	20 278,33
22	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-22	Демонтаж БКТП	269,95	127,81	0,00	6,33	404,09
		Итого по Главе 2	10 705,56	2 637,82	18 782,23	161,67	32 287,28
		Итого по Главам 1-2	10 705,56	2 637,82	18 782,23	161,67	32 287,28
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>							



23-44		Временные здания и сооружения	204,03	49,66	0,00	0,00	253,69
		Итого по Главе 8	204,03	49,66	0,00	0,00	253,69
		Итого по Главам 1-8	10909,59	2687,48	18782,23	161,67	32 540,97
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>							
45-64		ПНР	0,00	0,00	0,00	595,97	595,97
65-70		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	84,63	19,64	0,00	0,00	104,27
		Итого по Главе 9	84,63	19,64	0,00	595,97	700,23
		Итого по Главам 1-9	10 994,21	2 707,12	18 782,23	757,64	33 241,21
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
71-92		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	711,35	711,35
93-114		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	1 367,29	1 367,29
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	2 078,64	2 078,64
		Итого по Главам 1-10	10 994,21	2 707,12	18 782,23	2 836,28	35 319,85
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
115-136		ПИР	0,00	0,00	0,00	1 549,83	1 549,83
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 549,83	1 549,83
		Итого по Главам 1-12	10 994,21	2 707,12	18 782,23	4 386,11	36 869,68
<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.</b>							
137-158		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	329,827	81,212	563,470	131,581	1 106,090
<b>Всего по сводному расчету г. без НДС.</b>			<b>11 324,04</b>	<b>2 788,33</b>	<b>19 345,70</b>	<b>4 517,69</b>	<b>37 975,77</b>
159	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	2 264,81	557,67	3 869,14	903,54	7 595,15
		<b>Всего с НДС</b>	<b>13 588,85</b>	<b>3 346,00</b>	<b>23 214,84</b>	<b>5 421,23</b>	<b>45 570,92</b>

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

с25-2595 26.11.2025

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.



<p>Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:</p> <p>1. Утвержденные нормативы цены строительства. НДС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетик (за исключением лифтовой), утвержденные приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр.</p> <p>2. Утвержденные нормативы цены строительства. НДС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утвержденные приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 196/пр.</p>		Акционерное общество Специализированной застройщик «Деметра». Объект транспортной инфраструктуры, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьино, улица Иловайская, земельные участки 3/24.3/Ва, 3/1а	
Субъект Российской Федерации:	Москва		
Год ввода объекта в эксплуатацию:	2026		
ТУ/ТЭП:			
Шифр (идентификационный номер):	625-2595		

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость в урне цен на 01.01.2025г.: за единицу, тыс.руб				Поправочный коэф. (ценообразующий)	Коэффициенты на усложненные условия производства работ	Коэффициент перехода от цен базового района к ценам субъекта РФ	Стоимость в урне цен на 01.01.2025г.: По объему работ, тыс.руб				Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие		Итого
1	КЛ 6 кВ ТП нов. А – ТП 4855 А.Алюминевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(х120), 230 м	Локальный сметный расчет №73Л	км	0.2	0.00	7 256.29	12.59	1 074.89	8 343.77	1.00	1.00	0.00	1 451.26	2.52	214.98	1 668.75	1 841.53
		Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10-1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)															
		в том числе:															
		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						375.88	375.88						75.18	75.18	
		Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						155.55	155.55						31.11	31.11	
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						243.02	243.02						48.60	48.60	
		Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0.00	0.00						0.00	0.00	
		Затраты на содержание службы Заказчика (3.93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						300.44	300.44						60.09	60.09	
2	КЛ 6 кВ ТП нов. Б – ТП 4855 Б.Алюминевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(х120), 230 м	Локальный сметный расчет №73Л	км	0.2	0.00	7 256.29	12.59	1 074.89	8 343.77	1.00	1.00	0.00	1 451.26	2.52	214.98	1 668.75	1 841.53
		Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10-1х120/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)															
		в том числе:															
		Проектные и изыскательские работы и авторский надзор						375.88	375.88						75.18	75.18	
		Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)						155.55	155.55						31.11	31.11	
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)						243.02	243.02						48.60	48.60	
		Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты						0.00	0.00						0.00	0.00	
		Затраты на содержание службы Заказчика (3.93 %-Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)						300.44	300.44						60.09	60.09	
3	КЛ 6 кВ ТП нов. А – ТП 4854 А.Алюминевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(х240), 110 м	Локальный сметный расчет №76Л	км	0.11	0.00	7 938.27	12.59	1 139.44	9 090.20	1.00	1.00	0.00	873.20	1.38	125.34	999.92	1 103.45
									Страница 170								







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]















**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на переустройство объектов электросетевого хозяйства**  
**ПАО «Россети Московский регион»**

**От 15 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»**

**на выполнение работ по Заявке № И-25-00-360680/143/МС от 03.07.2025**

Заказчик (далее – Заявитель): Акционерное общество Специализированный застройщик «Деметра»

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Объект транспортной инфраструктуры

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: Улично-дорожная сеть (УДС) в границах красных линий проектируемых пр. 8202, 8203, 8204 комплекса многоэтажных жилых домов с необходимыми объектами социальной инфраструктуры, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьино, улица Ил овайская, земельные участки 3/2а, 3/8а, 3/1а

**СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:**

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 6 кВ (ТП 4539 А - ТП 4855 А)	ААБ 3х95	150	085-153001496
2	КЛ 6 кВ (ТП 4539 Б - ТП 4855 Б)	ААБ 3х185	150	085-1530700191
3	КЛ 6 кВ (ТП 4539 А - ТП 4854 А)	АСБ, ААБ 3х95, 3х185	25	085-153000376
4	КЛ 6 кВ (ТП 4539 Б - ТП 4854 Б)	АСБ+ААБ 3х95+3х185	25	085-1530700432
5	КЛ 6 кВ (ТП 4539 А - РП 5306 (С1))	АСБ 3х95	40	085-153001216
6	КЛ 6 кВ (ТП 4539 Б - РП 5306 (С2))	АСБ 3х95	40	085-153010333
7	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 48032(1))	ААБл 3х150 (оюс)	25	085-153059155
8	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 48032 (2))	ААБл 3х150 (оюс)	25	085-153059156
9	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 А - ВВ 79723 (1))	ААВБ 3х95	15	085-153010530
10	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 79723 (1))	ААВБ 3х95	15	085-153010528
11	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 А - ВВ 79723 (2))	ААВБ 3х95	15	085-153010529
12	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 79723 (2))	ААВБ 3х95	15	085-153010527
13	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 А - ВВ 77626 (1))	АСБ 3х120	10	085-153010524
14	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 А - ВВ 77626 (2))	АСБ 3х120	10	085-153010523



15	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 77627 (1))	АСБ 3х120	10	085-153010522
16	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 77627 (2))	АСБ 3х120	10	085-153010521
17	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 А - ВВ 133718)	АПвБШп(з) 4х240	45	2020-3000046054
18	КЛ 0,4 кВ (ТП 4539 Б - ВВ 133718)	АПвБШп(з) 4х240	45	2020-3000063310

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов секционирования):

№ п/п	Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС	Инв. номер
1	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП 4539	085-151106596
2	Трансформатор электрический силовой мощный (з№25870 ТМ 400 6,3/0,4 д№4539)	085-154100415
3	Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 6кВ (ТП4539 ТК-400)	085-154125950
4	Трансформатор электрический силовой мощный (з№25847 ТМ 400 6,3/0,4 д№4539)	085-154100414

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 6 кВ ТП нов. А – ТП 4855 А	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 230 м	Определить проектом	ГНБ (1 скважина, 3 трубы), 30 м	Определить проектом
2	КЛ 6 кВ ТП нов. Б – ТП 4855 Б	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 230 м	Определить проектом		Определить проектом
3	КЛ 6 кВ ТП нов. А – ТП 4854 А	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х240), 110 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
4	КЛ 6 кВ ТП нов. Б – ТП 4854 Б	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х240), 110 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
5	КЛ 6 кВ ТП нов. А – ТП 5306 А	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 65 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
6	КЛ 6 кВ ТП нов. Б – ТП 5306 Б	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х120), 65 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
7	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 48032 (1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х150, 110 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом



8	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 48032 (2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х150, 110 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
9	КЛ 0,4 кВ ТП нов. А – вв. 79723 (1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х95, 100 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
10	КЛ 0,4 кВ ТП нов. А – вв. 79723 (2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х95, 100 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
11	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 79723 (1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х95, 100 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
12	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 79723 (2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х95, 100 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
13	КЛ 0,4 кВ ТП нов. А – вв. 77626 (1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
14	КЛ 0,4 кВ ТП нов. А – вв. 77626 (2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
15	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 77627 (1)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
16	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 77627 (2)	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х120, 90 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
17	КЛ 0,4 кВ ТП нов. А – вв. 133718	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 60 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
18	КЛ 0,4 кВ ТП нов. Б – вв. 133718	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 4х240, 60 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

## 2.2. Мероприятия по восстановлению трансформаторных подстанций:

### 2.2.1.

№ п/п	Наименование сооружений, напряжение	Кол- во	Вид ТП/РТП (встроенная/ пристроенная/блочная/ отдельно стоящая)	Количество ячеек по стороне ВН	Количество трансформаторов	Мощность, кВА (1 шт.)
1	ТП-6/0,4 кВ № нов. (взамен ТП №4539)	1	Блочная, отдельно стоящая	Определить проектом	2	400

## 3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).



4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

**ПОДПИСАНО**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

***d7f62a73***

***Заместитель директора  
департамента перспективного  
развития сети и инженерного  
обеспечения ТП ПАО «Россети  
Московский регион»  
Т.К.Колодяжный***