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Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств 

 

АНО "РГТ" 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Школы (пл. 10 509,2 кв.м.) 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Школа (пл. 10 509,2 кв.м.), 119634, г. Москва, Федосьино ул., д.16, корп.3; 

77:07:0015005:1367. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 650 кВт (в т.ч. ВРУ (ИТП) – 15 кВт). 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, 

устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не 

позднее окончания срока действия настоящих технических условий.  

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 20625 

А и Б (нов. ГРЩ) - 650 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Солнцево № 560 110/10/6 кВ, ПС 220 кВ 

Чоботы № 554. 
9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство КЛ-0,4кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 

№ 20625 до нового ГРЩ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой 

многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,13 км. из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,08 км.  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,05 км.  

10.1.2. Строительство КЛ-0,4кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 

№ 20625 до нового ГРЩ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой 

многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,13 км. из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,08 км.  



 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,05 км.  

10.1.3. Строительство КЛ-0,4кВ, в количестве 2 штук, от сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 

№ 20625 до нового ГРЩ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой 

многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,13 км. из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,08 км.  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,05 км. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский 

регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Ликвидировать существующие кабельные линии КЛ-0,4 кВ направлением 

ТП10/0,4 кВ № 20625 - вв. 100726.  

10.2.2. В ТП -10/0,4кВ № 20625 установить 2 комбинированные сборки н/н (на 10 мест) с 

защитой в части МКС на трехполюсных автоматических выключателях и электронным 

расцепителем, имеющим две ступени защиты регулируемых как по току, так и по 

времени.  

10.2.3. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ 

№ 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых 

заделок. Ориентировочная протяженность каждой КЛ – 0,050 км, сечение кабеля до 120 

кв. мм. 

10.3.   Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета 

электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в 

том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) 

трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт в ГРЩ (место установки 

согласовать с 20 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки 

определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта 

электроэнергии. 

10.3.2. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) 

трёхфазных прямого включения в количестве 2 шт (место установки согласовать с 22 

ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в 

соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта 

электроэнергии. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Строительство 1 шт нового ГРЩ Заявителя по 2 категории надежности (место 

установки - не далее 15 м от стены фасада здания).  

11.1.2. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 

энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения 

приборов учета и указанного оборудования для их установки.  

11.1.3. Установка защиты на вводе заявителя для питания ЭПУ - трехполюсный 

автоматический выключатель с электронным расцепителем, имеющим две ступени 

защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы 

защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в 

части ПАО «Россети Московский регион».  

11.1.4. Существующий ВРЩ № 100726 вывести из эксплуатации. 

11.1.5. ВРУ - ИТП запитать от сети нового ГРЩ. 



 

 

Вся ранее выданная разрешительная документация (АРБП и ЭО, Разрешения, ТУ и т.д.) 

на данный объект, в т.ч. АТП № 1/МС-23-304-132565(332408) от 2023 г., аннулируется. 

 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 

кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35) 

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными 

в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, 

согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»  

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических 

сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества 

электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации 

качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с 

передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион». 

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории 

надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь 

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, 

Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или 

резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При 

установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать 

устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к 

использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления 

от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети 

Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра 

(обследования). 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 

_______________________ от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без 

заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или 

обязанностей. 

12.5. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный учет в целом за 

расчетный период. 



 

12.7. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
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1. Общие данные
Рабочая документация "Реконструкция ТП-10/0,4кВ №20625. Архитектурно-строительные

решения" выполнена и разработана на основании технических условий И-25-00-256161/102/МС.
В соответствии с ТУ, необходимо установить в ТП-20625 новые комбинированные 10-ти

местные сборки н/н с защитой в части МКС на предохранителях и трехполюсных автоматических
выключателях, взамен существующих сборок.

2. Технические решения на реконструкцию 2БКТПу 630
2.1. Назначение

Существующая трансформаторная подстанция состоит из двух Ж/Б блоков, в каждом из
которых, в своём отсеке,  находится силовой масляный трансформатор мощностью 630 кВА.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола сооружения.
Кровля, стены и фундаменты остаются без изменения.
Существующие обрамления из уголка 50х5 демонтируются, взамен устраиваются новые.
При реконструкции расширяются проёмы под сборками, заменяются А/Ц трубы и добавляются

резервные.
В связи с со смещением и расширением проёмов проектом предусмотрена установка опор

перекрытия в подземных блоках ТП ( в приямке). Опоры перекрытия выполняются из стальной
трубы 100х100х6 с опорными пластинами по концами из листовой стали 200х200х10, с креплением к
полу приямка и перекрытию анкерными болтами.

После расширения проёмы выравниваются и покрываются штукатуркой с последующей
покраской. Проёмы обрамляются стальным уголком 50х50х5.

Все металлоконструкции  после установки (после сварочных работ) покрыть грунтом в два
слоя и окрасить краской (черной). Применяемые лакокрасочные материалы должны иметь категорию
"НГ".

Для прокладки секционных перемычек предусмотрена закладка А/Ц гильз в стене между
блоками в соответствии с чертежами.

Заземление  выполняется в соответствии с главой  1.7 ПУЭ, издание 7 и СП 76.13330.2016.
Новые сборки ШНН присоединяются к внутреннему контуру заземления. Все  металлоконструкции
должны быть соединены с внутренним контуром заземления. Вновь устанавливаемые опоры в
техническом подполье обвязываются стальной полосой 40х4 и присоединяются к внутреннему
контуру заземления ТП сваркой в нахлест.

Пояснительная записка

2

№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во Примечание

Ведомость работ

1 Демонтаж  А/Ц труб ∅100мм м 14

2 Пробивка  проёмов (750х500) в подземных блоках шт. 3

3 Прорезание/ расширение алмазным диском проема в полу h=0,1м м2 0,175

4 Демонтаж  стального уголка 50х5 кг 22,62 (1,15+0,35)х2х2х
х3,77

5 Заделка сущ. проёма от секц. перемычек (Раствор М100) м2 0,2

6 Сверление отверстий алмазной короной в стенах 100мм шт. 4

7 Обрамление проёмов стальным уголком 50х5 м. 26,39кг (1,4+0,35)х2х2х
х3,77

8 Установка опор перекрытия из труб 100х100х6 шт. 4

9 Устройство трубопровода из  А/Ц труб ∅100мм м 120,4+1

10 Заполнение всех пазух между трубами в проёмах приямка В7,5 м3 0,2

11 Восстановление гидроизоляции м2 4,125 (1,8+0,6)х1,1+(0,75+0,
6)х1,1

12 Окраска всех металлических изделий эмалью по грунту  (в два
слоя) м2 5,8

13 Изготовление и монтаж металлоконструкции для установки клиц кг 18,66 (1,125+0,6+0,75)х
х2х3,77
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Примечание:

1) Расширение проёмов выполнить с помощью УШМ, алмазным диском, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

2) После расширения приямки обрамить стальным уголком 50х50х5 ( уголок огрунтовать в

два слоя и покрасить черной краской в два слоя) , оштукатурить и покрасить стенки
проема.

Синим цветом выделены расширенные приямки.

*размеры уточнить по месту.
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3

И
з
м
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Стадия Лист Листов

Изм. Кол. уч №док. Подп. ДатаЛист

Р
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №20625

Архитектурно-строительные решения

«Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на
10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №
20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3»

345499/25-АС.ТП

08.25

08.25

ГИП

Разработал

Ковалева

Трифонов

ООО "ТЭК"



6820низ на отм. -1,500
6 шт. сущ. А/Ц трубы  ∅ 150мм 

3200 3200

низ на отм. -1,500
6 шт. сущ. А/Ц трубы  ∅ 150мм 

Примечание:

1) Произвести замену  выделенных сущ. А/Ц труб на новые трубы. Существующие трубы демонтировать.
2) *Расположение новых труб уточнить по месту, новые трубы разместить на месте существующих.

3) После закладки труб проём заделать раствором М100.

4) Восстановить гидроизоляцию: Места заделки покрыть битумным праймером вдва слоя, нанести горячую
мастику в два слоя,  наклеить рулонный материал типа Техноэласт "Фундамент".

5) Резервные трубы закрыть заглушками (24шт.).

6) Устанавливаемые в тех. подполье  опоры заземлить стальной полосой 40х4.  Для исключения
повреждения кабелей при монтаже полосу пустить под потолком тех. подполья. В каждом луче
бвязать все опоры и присоединить к внутреннему контуру заземления ТП в двух точках. Все
соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлестку. В точках присоединения к
опорам стальную полосу  завести  на опору не менее чем на 40мм и приварить по периметру.

7) Транзитные А/Ц трубы не заменяются.
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+ 1м а/ц труб для секц. перемычек;
Итого 121.4м

Подъем стальной полосы к внутреннему
 контуру заземления

Подъем стальной полосы к внутреннему
 контуру заземления

нижний ряд на отм. -1,500
в два ряда:
16 шт. нов. А/Ц трубы ∅ 100мм
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50300
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* в два ряда:
12 шт. нов. А/Ц трубы ∅ 100мм
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4600
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Спецификация а/ц труб

Поз.
1
2

Объем работ по пробивке проёмов
(750х500мм), шт.

Диаметр, мм
100
100

Длина, м
4.6
4.0

∅100

Кол-во
14
14

ИТОГО, м
64.4
56
120.4

3

низ на отм. -1,500
8 шт. сущ. А/Ц трубы  ∅ 100мм 

Замена сущ.  А/Ц труб

низ на отм. -1,500
8 шт. сущ. А/Ц трубы  ∅ 100мм 

30-50

верхний ряд на отм. -1,350

нижний ряд на отм. -1,500
верхний ряд на отм. -1,350

300

30-50

18
00

75
0

Восстановление Г/И с нахлёстом 0,3м: 4,125м2

План на отм. -1.500
План раскладки труб. Заземление
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* Труба стальная 100х100х6

Опорная пластина 200х200х10

Опорная пластина 200х200х10

Б

Опора перекрытия (ОП-1) М 1:20

25 150 25

15
0

25

20
0

200
4 отв. -∅12мм

Вид Б

Масса одного изделия - 30,38кг.

На изделие: Труба 100х100х6 L-1,4м - 24,1кг, пластина опорная 200х200х10 -3,14кг (2шт на одну ОП-1)

На ТП -4 опоры ОП-1.

Для монтажа ОП-1 при использовать доборные фасонки 200х200х1 из стального листа ( по 4 шт на одну ОП-1)
Необходимость использования доборной фасонки определяется по месту. 1 шт - 0,315кг.

Б

-1.500

0.000
340

70

14
00

520
ОП-1

Анкерное крепление М10-100

Анкерное крепление М10-100

340
70

520

Примечание:

1) *Размеры уточнить по месту.

2) Опорные пластины приварить к трубе 100х100х6 по торцам, обварить по контура
соприкосновения металлических изделий.

3) Сварочные работы выполнять по ГОСТ 5264-80, электродом Э-42.

4) Готовые опоры установить и закрепить анкерными клиновыми болтами М10х100,
предварительно  просверлив отверстия для анкеров глубиной 70мм.

5) На крепление одной опоры перекрытия с двух сторон идёт 8 анкерных болтов.

6) Металлические изделия огрунтовать в два слоя и покрасить черной краской в два слоя, ЛКМ
должны иметь категорию "НГ".

7) При необходимости добрать высоту опоры  сверху фасонкой 200х200.

8) Все опоры устанавливаемые в тех. подполье заземлить полосой 40х4, путем присоединения к
внутреннему контуру заземления ТП.

9) Опоры между собой обвязать полосой заземления 40х4, полосу проложить по потолку тех.
подполья.

10) Точное расположение стальной полосы заземление опор ОП-1 уточнить по месту.

А-А

приварить полосу  40х4

Внутр. контур
заземления

50

Полоса 40х4

6

Разрез А-А.
Опора перекрытия ОП-1
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Примечание:

1) Гильзы А/Ц 100мм смонтировать в сущ. отверстие.

2) Отделить100мм проем для прохода шины "0" и зыкрыть с лицевых сторон сущ.  листом текстолита ( обрезать по месту,
после демонтаж секционных связей).

3) Пазухи после закладки труб заделать раствором.

4) После прокладки кабельных перемычек А/Ц трубы зачеканить тощим составом бетона.(1:10)

5) *Размер уточнить по месту.

25
00

*
Нов. А/Ц труба Ø100 мм

L=0,25м

2400*

1650*

25
0

20
0

Нов. А/Ц труба Ø100 мм -3 шт
L=0,25м

Заложить в сущ. проём..

 сущ. текстолитовая перегородка

1400

500

100

A

20
00

*

Клица по тому ЭС

11
25

*

600

45
0

Уголок
стальной
50х50х5

Клица
(2+2+2)

Вид А

Опустить до рамы
АВР-КС и приварить

Уголок 50х50х5 на конструкцю: 1,7м

100*

1480

7

Разрез Б-Б
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1 1

.СО

Поз Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измер. Кол-во

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Труба стальная 100х100х6 ГОСТ 8639-68 кг. 96,43 17,22
1.2 Уголок стальной 50х50х5 ГОСТ 8509-93 кг. 45,05 3,77
1.3 Лист стальной 200х200х10 ГОСТ 19903-2015 шт. 8 3,14 25,12кг
1.4 Лист стальной 200х200х1 ГОСТ 19903-2015 шт. 16 0,32 5кг
1.5 Раствор М100 м3. 0,20
1.6 Бетон B7,5 м3. 0,60
1.7 Краска (эмаль) черная ОГНЕЗА-УМ кг. 8,70
1.8 Грунтовка Оптимист G111 кг. 2,32
1.9 Анкер клиновой М10х100 шт. 32

2.0 Гидроизоляции рулонная, оклеечная Техноэласт фундамент
или аналог м.2 10,00

2.1 Мастика битумная горячая Технониколь 21 кг. 2,28
2.2 Праймер битумный Технониколь 01 кг. 1,14
2.3 Уплотнитель кабельных проходов шт. 8
2.4 Заглушка для А/Ц труб 100мм шт. 24
2.5 Труба хризотилцементная ∅100мм м. 121,40 120.4+1
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