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Ведомость основных комплектов 

Обозначение Наименование Примечание 

345499/25-ЭС.ТП Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625. 
Электротехнические решения. 

345499/25-АС.ТП Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625. Архитектурно- 
строительные решения 

345499/25-ЭС.КЛ Кабельные линии 0,4 кВ 

345499/25-ПОС Проект организации строительства 

345499/25-СД Сметная документация 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1 - 10 Общие данные ЭС.ОД 

11 Ситуационный план М1:2000 

12 Ситуационный план на публичной кадастровой карте  М1:2000 

 13  План трассы М1:500 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 
 

Обозначение Наименование Примечан
ие 

 Ссылочные документы  

ПУЭ 
 

Правила устройства электроустановок,  7-е издание 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.  

СНиП 12-03-2001 
 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских эл. сетей  

СП 42.13330.2011   Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная 

   

 

СП 40-102-2000 
Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных 
метериалов 

 

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. 
Выпуск 1. Материалы для проектирования.  

 
 

Прилагаемые документы  

345499/25-ЭС.КЛ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов  

№ И-25-00-536748/125/МС  Технические условия ПАО «Россети Московский 
Регион»   
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              Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, 
правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, 
пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, 
действующим на территории Российской Федерации, а также техническим 
условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора 
(контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация 
обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования 
прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных 
проектом мероприятий. 

 
 
 
 

Главный инженер проекта        Ю.В. Ковалева 
  



Справка ГИП по объекту: «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 
комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок 

н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3» 

Проектируемая трасса кабельной линии 0,4 кВ выбрана в соответствии с инженерно-
топографическим планом М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест» в соответствии с реальной 
возможностью прокладки КЛ с учетом особенностей местности и развитой системы 
инженерных коммуникаций. 

Трасса (открытая прокладка) запроектирована с применением большого количества 
труб ПЭ D=160мм в связи с пересечениями существующих инженерных коммуникаций, а 
также по причине прокладки под существующими асфальтированными проездами и 
тротуарами: 

1) при пересечении существующих кабельных линий, а также 
асфальтированной парковки, автомобильного проезда и троутара 23,5м; 

2) при пересечении существующего асфальтированного тротурар 4,5м; 
Общая длина открытой прокладки в траншее составляет 84,1 м. 
Длина открытой прокладки в траншее в трубах ПЭ составляет 28 м. 
Длина открытой прокладки в трубах ПЭ в процентном соотношении составляет: 

𝐿𝐿 =
28

84,1
∙ 100% = 33,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                                       Ю.В. Ковалева 

 



Справка ГИП по объекту: «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 
комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок 

н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3» 

Проектируемая трасса кабельной линии 0,4 кВ выбрана в соответствии с инженерно-
топографическим планом М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест» в соответствии с реальной 
возможностью прокладки КЛ с учетом особенностей местности и развитой системы 
инженерных коммуникаций. 

В данном проекте фигурируют 2 технических заключения отдела подземных 
сооружений ГБУ "МГГТ", а также 2 согласований АНО ИТЦ «Мосгосэнергонадзора», в 
томе 345499-ЭС.КЛ (КЛ-0,4кВ) ввиду следующих причин: 

- проект переврезок существующих КЛ-0,4кВ был направлен на согласование через 
АПСД первично 11.09.2025 и 18.09.2025 были получены единственные замечания, которые 
были откорректированы и в 20 РЭР на приеме у старшего мастера участка были 
согласованы, после чего проект был направлен по замечаниям на согласование в АПСД 
вновь и параллельно направлен в отдел подземных сооружений ГБУ «МГГТ» в целях сдачи 
проекта в сроки указанные в договоре; 

- 18.12.2025 было получено первое техническое заключение ОПС «МГГТ» № 9904-
25 и одновременно с этим приходят замечания в АПСД с информацией о том, что перевод 
нагрузок согласно пункту 10.2.1 технических условий необходимо выполнить на все 4 
существующие кабельные линии, что повлекло за собой добавление в проект 
дополнительных 3-х кабельных линий для перевода нагрузок и отправки их на согласование 
в ОПС «МГГТ»; 

- 19.02.2026 было получено дополнительное техническое заключение ОПС «МГГТ» 
№ 1238-26 на дополнительные 3 кабельные линии для перевода нагрузок согласно пункту 
10.2.1 технических условий;  

- в АНО ИТЦ «Мосгосэнергонадзор» проект рассматривается согласно полученному 
техническому заключению ОПС «МГГТ» после получения первого положительного 
заключения проект был направлен на согласование в  АНО ИТЦ «Мосгосэнергонадзор» и 
так как в дальнейшем было получено дополнительное положительное заключение ОПС 
«МГГТ» на данный проект, то проект в части данного заключения был также направлен на 
согласование в АНО ИТЦ «Мосгосэнергонадзор». 

 
 

Главный инженер проекта                                                       Ю.В. Ковалева 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Проект: «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 
комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих 
сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-
0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3» 

 
Наименование типа прокладки и диаметра 

труб, сооружения, перекладываемые 
коммуникации, показатели стоимости 

Ед. 
изм. Кол-во Примечание 

Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-
0,4 кВ 

1 1 КЛ открыто в траншее   м 10,70   
2 2 КЛ открыто в траншее   м 24,50  
3 3 КЛ открыто в траншее   м 7,40  
4 2 КЛ в трубах ПЭ в земле м 28,00  
5 2 КЛ в трубах АЦ в земле м 4,50  
6 3 КЛ в трубах АЦ в земле м 9,00  
7 КЛ в РТП м 60,00  
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ: 241,19 м 

с учетом «обрезок» и «змейки» 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Исходные данные 
Рабочая документация по объекту «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 

с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен 
существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до 
существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, 
корп.3» выполнена на основании:                                                                                                                                                                                                                      

- Технических условий ПАО «Россети Московский регион» 20 Район  
№ И-25-00-536748/125/МС; 
- топографо-геодезической съемки заказы 3/ДО-24/00079-ИГДИ-Г и 
3/2926-25-ИГДИ-Г, выполненные ГБУ «Мосгоргеотрест». 

2. Основные технические решения 
В настоящем проекте предусматривается: 
1) Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих 

КЛ-0,4 кВ; 
2) Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 в целях выполнения 

перевода нагрузки существующих КЛ-0,4кВ направлением – вв. 
100726; 

3) Класс напряжения – 0,4 кВ. 
Для прокладки применяется кабели марки: КЛ - АПвБШп(г)-1-(4х120) и 
АПвБШп(г)-1-(4х185): 

• Длина трассы 1-й КЛ открыто в земле – 10,7 м, длина кабеля – 11,13 м; 
• Длина трассы 2-х КЛ открыто в земле – 24,5 м, длина кабеля – 50,98 м; 
• Длина трассы 3-х КЛ открыто в земле – 7,4 м, длина кабеля – 23,10 м; 
• Длина трассы 2-х КЛ в трубах ПЭ в земле – 28,0 м, длина кабеля – 57,69 

м; 
• Длина трассы 2-х КЛ в трубах АЦТ в земле – 4,5 м, длина кабеля –           

– 9,27 м; 
• Длина трассы 3-х КЛ в трубах АЦТ в земле – 9,0 м, длина кабеля –           

– 27,82 м; 
• Длина трассы 1-й КЛ в приямке ТП (луч Б) – 20,0 м, длина кабеля – 

20,40 м; 
• Длина трассы 1-й КЛ в приямке ТП (луч А) – 40,0 м, длина кабеля – 

40,80 м; (Прокладка кабелей из луча А выполняется в существующих 
транзитных трубах, который проходят через луч Б) 

Трасса (открытая прокладка) запроектирована с применением большого 
количества труб ПЭ D=160мм в связи со стесненными условиями. 

Общая длина открытой прокладки составляет 84,1 м. 
Длина открытой прокладки в трубах ПЭ составляет 28 м. 
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Длина открытой прокладки в трубах ПЭ в процентном соотношении 
составляет: 

L=28/84,1∙100%=33,3% 
В процентном соотношении кабельная линия, проложенная в траншее в 

трубе ПЭ160 к общей длине трассы, составляет 33,3%. 
Кабели прокладываются в грунте на глубине 0,7 м от планировочных 

отметок земли до верха кабеля, 1м под асфальтовыми дорогами, с подсыпкой 
снизу по всей длине трассы слоя песка толщиной 100 мм, а сверху слоем не 
менее 100 мм. Пересечения проектируемых кабелей с проездами, кабелями 
силовыми и другими коммуникациями выполняются в трубах марки 
«Электропайп ОС РС» F4 SN8 ГОСТ Р 70751-2023 диаметром 160 мм с 
закладкой резевных труб. 

3. Основные конструктивные решения
Трасса кабельных линий проходит в земле, выбрана по инженерно-

топографическому плану в масштабе 1:500 и уточнена на местности. 
Прокладка кабелей в земле осуществляется в соответствии с типовым 

проектом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», 
разработанным институтом ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». 

Проектируемые кабели прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от 
планировочных отметок земли до верха кабеля, под дорогами верхняя точка 
труб должна быть на глубине 1 м от поверхности покрытия.  

Количество прокладываемых кабелей - 11. По всей трассе на дне траншеи 
устраивается песчаная подушка толщиной 100 мм, а сверху – засыпка слоем 
песка толщиной  не менее 100 мм. 

При пересечении необходимо выдерживать допустимые расстояния от 
коммуникаций до прокладываемого кабеля в соответствии с требованиями 
нормативных документов и согласно типового альбома А5-92 смотри лист 
настоящего проекта. 

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для 
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих 
кабелей и конструкций, по которым они расположены, укладывать запас кабеля 
в виде колец (витков) запрещается. 

В геологическом отношении грунты состоят из суглинков. 
Кабельная линия прокладывается в стесненных условиях в зоне 

существующей ТП и зеленых насаждений. 100% работ по разработке газона 
выполняются вручную из-за стесненных условий обусловленных 
существующими деревьями и маленького участка выполнения работ. 100% работ 
по разработке грунта выполняются вручную из-за стесненных условий 
обусловленных прохождением трассы кабельной линии вблизи существующих 
силовых кабелей; 100% работ по разработке грунта открыто без труб и открыто в 
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трубах выполняется выполняется вблизи существующих кабельных линий  под 
напряжением. В сущ. ТП № 20625 работы выполнятются: в стенеснных условиях 
с наличием в зоне производства работ действующего оборудования и других 
предметов мешающих работе, применяется коэффициент 1,15; в зоне конструкций 
и предметов, находящихся под напряжением, применяется коэффициент 1,2. 
Работы производятся на территории находящейся за пределами территории 
МКАД. Откопка траншеи производится ручным способом без применения средств 
механизации в связи со следующими факторами: 

1. Прокладка КЛ осуществляется в охранной зоне действующих 
коммуникаций: вдоль существующих направлений кабельных линий, и 
пересекает действующие кабельные линии. До начала работ по прокладке КЛ-
0,4кВ подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть 
вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и положения их в 
плане и отмечены предупредительными знаками. В местах сближения с 
существующими коммуникациями при производстве работ вызвать 
представителей заинтересованных организаций. 

2. Интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места работ - заезды и подходы к существующим жилым домам и 
большое колличество припаркованных автомашин обуславливает 
необходимость строительства короткими захватками с ограждением места 
производства работ с полным завершением всех работ на захватке, включая 
восстановление разрушенных покрытий газонов и дорог. 

3. Прокладка КЛ осуществляется в непосредственной близости от 
сохраняемых зеленых насаждений. Деревья, кустарники необходимо защитить 
от повреждений деревянными щитами. 

4. Параметры кабельных линий 

Для прокладки принят бронированный кабель с изоляцией из 
силанольсшитого полиэтилена 0,4 кВ марки АПвБШп(г)-1 с аллюминиевыми 
жилами сечением 4х120 мм2 и 4х185 мм2. Кабели в траншее укладываются на 
песчаную подушку толщиной не менее 100 мм, засыпаются мелким просеянным 
грунтом без каменей или песком на толщину не менее 100 мм. 

Сечение  КЛ-0,4 кВ прописано в Технических условиях. 

5. Восстановление нарушенных земель 

При разработке проекта учтены требования законодательства об охране 
природы и основы земельного законодательства. 

Трасса КЛ-0,4 кВ выбрана с учетом рационального использования 
земельных угодий. 

При строительстве КЛ земельные участки, использовавшиеся под 
строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние. 
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Восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок. Произведено 
благоустройство территории, газонов, тротуаров. План благоустройства смотри 
том 4 «Проект организации строительства». 

6. Указания по монтажу кабельных линий 

Прокладка кабельных линий должна выполняться так, чтобы в процессе 
монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных 
механических напряжений и повреждений, для чего: 

- Кабельные линии в траншее должны быть уложены с запасом по длине 
2%, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и 
температурной деформации самих кабелей и конструкций, по которым они 
проложены; укладывать запас в виде колец (витков) запрещается; 

- при прокладке кабельных линий в непосредственной близости от 
других кабелей, должны быть приняты меры для предотвращения 
повреждения последних, кабели укладывать не ближе 0,5 м от действующих 
КЛ. Применение механизмов и ударных инструментов (пневматические 
инструменты, ломы, клинья и др.) близи действующих коммуникаций 
категорически запрещается. 

Радиус внутренней кривой изгиба кабелей при выполнении поворотов 
кабельных линий должен быть не менее 7,5 диаметров кабеля - для кабелей 
АПвБШп(г)-1 кВ. 

7. Организация эксплуатации электроустановок 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал. 

Проверка (первичная и периодическая) знаний у персонала правил, 
должностных и производственных инструкций должна производиться согласно  
п.-1.4.19 ПТЭЭП электрических станций и сетей. Проверка знаний каждого 
работника проводится индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в 
журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. 

Нормативы численности рабочих по ремонту и техническому обслуживанию, 
а также по оперативному обслуживанию кабельных линий принимаются в 
соответствии с таблицами 4.1.8., 4.1.9. «Нормативов электрических сетей», с 
учетом поправочных коэффициентов (табл. 4.1.18, 4.1.20.). 

Для безопасности обслуживания  электроустановок  оперативно-ремонтным  
персоналом используются основные и дополнительные защитные средства, в 
соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок»  ПОТРМ-016-2001; 
«Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в 
электроустановках», РД 153-34.0-03.301-00.  

Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование 
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электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с нормами 
комплектования, организацию надлежащего хранения и создание необходимого 
запаса, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, 
изъятие непригодных средств и за организацию их учета несет ответственный за 
электрохозяйство. 

8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности 

Все строительно-монтажные работы должны производиться 
специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения 
работ в области энергетики по разработанным технологическим картам. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной 
организацией при строгом соблюдении требований СНиП 12-03-2001, 
«Правилами безопасность при монтажных и наладочных работах», ПОТРМ-016-
2001, ППБ-01-03, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, «Правил производства земляных работ 
в г.Москве» при техническом надзоре Московской городской электросетевой 
компании и с учетом дополнительных требований, выдвинутых при 
согласовании проекта. 

9. Порядок сдачи работ 

На все выполненные работы по прокладке кабелей необходимо предоставить 
акты, подписанные представителями подрядной организации и технадзора: 

- акт технического надзора за прокладкой кабеля; 
- акт освидетельствования скрытых работ; 
- акт технической готовности электромонтажных работ; 

После окончания монтажа необходимо выполнить необходимые приемо-
сдаточные испатания кабеля согласно РД 34.45-51.300-97 (6-е издание 01.03.01г.) 
«Объем и нормы испытаний электрооборудования», а также ПУЭ гл. 1.8.37 
«Нормы приемосдаточных испытаний». 

10. Охрана окружающей среды 

Передача и распределение электроэнергии является безотходным процессом 
и не содержит вредных выбросов в окружающую природную среду. В связи с 
этим проведение воздушно-водоохранных мероприятий проектом не 
предусматривается. 

В целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными 
выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей 
строительных машин и строительного транспорта, топливная аппаратура этих 
двигателей должна быть отрегулирована на минимальное содержание окиси 
углерода в выхлопных газах. 

Необходимо регулярно вывозить с объекта строительный мусор, 
неликвидные конструкции и ненужные (лишние) материалы. Строительный 
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мусор грузится на транспортные средства с отвозкой на постоянные свалки для 
хранения (переработки) на расстояние не менее 43 км (СЗАО). Лишний грунт от 
разработки траншей и котлованов грузится на транспортные средства и 
вывозится на постоянную свалку на расстояние 46 км (СЗАО) в соответствии с 
приказом № МКЭ-ОД/23-119 от 17.11.2023 «О порядке определения затрат на 
перевозку отходов строитлеьства и сноса за пределы строительной площадки». 

Строго запрещается делать «захоронение» железобетонных и металлических 
конструкций. Зона производства работ должна быть ограждена инвентарным 
забором, деревья, кустарники необходимо защитить от повреждений 
деревянными щитами. 

Территория, после окончания строительных работ по прокладке КЛ-10кВ 
должна быть очищена и проведено благоустройство территории: 

- восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок и
тротуаров.

- газоны полностью восстановлены с внесением растительной земли
слоем 10 см. 
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Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий
границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи

границы охранных зон трубопроводов границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охр. природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных пешеходных переходов границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего пользования 
ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса санитарной 
охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель электрический кабель наружного освещения кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация (кабель электрический)

кабельный коллектор кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 

3/3926-25-ИГДИ-Г
в 1-й части

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.08.25, В ГРАНИЦАХ ЗАКАЗА НЕ ПРОХОДЯТ

При возникновении вопросов к инженерно-топографическому плану обращаться по 
электронной почте: consultation_PK@mggt.ru

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/3926-25 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3

Наименование объекта:

ООО "ТЭК"Заказчик:
Разработал
Полевые работыКирин И. В. 21.08.25
Камерал. работыМалова В. Н. 21.08.25 г. Москва, ул. Федосьино, д. 

16, корп. 3
Местоположение (адрес) объекта:

C-III-11-16, C-IV-11-04Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1
ЛГР (Кр.лин.) Невражин А. А. 21.08.25
Н.контр. Седова А. М. 21.08.25

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

Формат A1

3/ДО-24/00079-ИГДИ-Г
в 1-й части

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 15.08.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/ДО-24/00079 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Земельные участки образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы

Наименование объекта:

ДОНМЗаказчик:
Разработал
Полевые работыХомяков П. В. 29.08.24
Камерал. работыКотельников М. В. 29.08.24 г. Москва, улица Федосьино, 

земельный участок 16 (77:07:0015005:152), ГБОУ Школа № 
1238

Местоположение (адрес) объекта:

C-III-11-15, C-III-11-16, C-IV-11-03, C-IV-11-04Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1
ЛГР (Кр.лин.) Невражин А. А. 29.08.24
Н.контр. Акимова Л. И. 29.08.24

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

Формат A1
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Позиция Наименование и техническая характеристика обо-
рудования и материалов 

Тип. Марка обо-
рудования. 

 Завод - изготовитель Ед. из-
мерения 

Кол - во Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

КЛ 0,4 кВ в траншее 

1.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 120мм² 

АПвБШп(г)-
1-4х120 

ООО «Людиновока-
бель» м 56,70 С учетом коэффициента 1,02 

на змейку 

2.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 185мм² 

АПвБШп(г)-
1-4х185 

ООО «Людиновока-
бель» м 28,51 С учетом коэффициента 1,02 

на змейку 

3.  
Муфта соединительная переходная  для 
кабеля с пластмассовой и бумажной изо-
ляцией напряжением до 1кВ 

4СТп-В-(70-
120) АО «ПЗЭМИ» компл. 4 Комплект на 4 проводника 

4.  
Муфта соединительная переходная  для 
кабеля с пластмассовой и бумажной изо-
ляцией напряжением до 1кВ 

4СТп-В-
(150/240) АО «ПЗЭМИ» компл. 4 Комплект на 4 проводника 

5.  Песок   м3 5,23 С учетом коэф. упл. 1,1 
КЛ 0,4 кВ в трубах 

6.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 120мм² 

АПвБШп(г)-
1-4х120 

ООО «Людиновока-

бель» 

 
м 77,27 С учетом коэффициента 1,01 

на змейку 

7.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 185мм² 

АПвБШп(г)-
1-4х185 

ООО «Людиновока-

бель» 

 
м 17,51 С учетом коэффициента 1,01 

на змейку 
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Позиция Наименование и техническая характеристика обо-
рудования и материалов 

Тип. Марка обо-
рудования. 

 Завод - изготовитель Ед. из-
мерения 

Кол - во Примечания 

8.  

ПЭ труба гладкая двухслойная с внутренним 
слоем из полимерных комрозиций и наружным 
слоем красного цвета без внутреннего слоя 
FV-O (ПВ-0) с номинальным наружным диа-
метром 160мм, с номинальной кольцевой 
жесткостью SN12 F4, толщиной стенки 8,1 мм 
Электропайп Ампера РС 

Электропайп 
Ампера РС 

160x8,1 SN12 
F4 ГОСТ Р 
70751-2023  

ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК» м 84 в т.ч резерв 28 м 

9.  Заглушка полиэтиленовая для трубы 
ПЭ160 ПКП-2 ОАО «МЗЭИ» шт. 4 

 

10.  Трубка термоусаживаемая УКПТ-175/50 УКПТ-175/50 ОАО «МЗЭИ» шт. 16  

11.  Песок   м3 3,245  

КЛ 0,4 кВ в ТП 

12.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 120мм² 

АПвБШп(г)-

1-4х120 
ООО «Людиновока-

бель» 

 
м 30,60  

13.  
Кабель силовой четырехжильный, с алю-
миниевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 185мм² 

АПвБШп(г)-

1-4х185 
ООО «Людиновока-

бель» 

 
м 30,60  

14.  Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением до 1кВ 

4ПКВНтп-В-

70/120 АО «ПЗЭМИ» компл. 4 
В комплекте с болтовыми 
наконечниками 1 комплект 
на 4 проводника 

15.  Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением до 1кВ 

4ПКВНтп-В-

150/240 АО «ПЗЭМИ» компл. 4 
В комплекте с болтовыми 
наконечниками 1 комплект 
на 4 проводника 

16.  Огнезащитное покрытие Стабитерм-225 НПФ Лаборатория 
огнезащиты кг 10,16 Расход 1,36 кг/м2 

Площадь покрытия 7,47 м2 
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_______________ № ________________ 
 

на № _____________ от _____________ 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) 

 

115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1  

Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn 

ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001 

 

 
ООО "ТЭК" 

 

me@andrikovec.ru 
 

 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 

их территорий, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, зон охраны объектов культурного наследия 

и защитных зон объектов культурного наследия 
 

Настоящие сведения выданы по состоянию на "15" октября 2025 г. 

На территории проведения работ: "Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с 
установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен 
существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до 

существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Федосьино, д.16, корп.3" 
(согласно ситуационному плану). 

1. Наличие объектов культурного наследия: отсутствуют 

2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют 

3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: 
отсутствуют 

4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного 

наследия/выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют 

5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, 
установленных защитных зон объектов культурного наследия: отсутствуют 

6. Дополнительные сведения: 
Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, Департамент культурного наследия города Москвы 

не располагает. 
Проведение работ по прокладке кабельных линий открытым и закрытым 

способом планируется на территории, ранее подвергшейся техногенному 
воздействию.  

В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 "Об особенностях порядка 

определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 
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археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию 
изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по 

использованию лесов и иных работ" проведение археологической разведки и 
государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия 

или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия, не требуется. 

 

 
Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории 

города Москвы на 1 л. в 1 экз. 
 
 

 
Начальник Управления 

государственного учета и экспертизы  
объектов культурного наследия           С.А.Рождественская 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Н.Ю.Фоменко,  

(495) 950-38-88, доб. 96759,  
Р.Ю.Прокудин,  
(495) 950-38-88, доб. 96776 
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Сведения Историко-культурного опорного 

плана территории города Москвы 
 

 
объекты культурного наследия 

 
выявленные объекты культурного 

наследия 

 
объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия 

 
граница территории объекта 

культурного наследия 

 территория единой охранной 

зоны/территория охранной зоны 

 

 

 

территория единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной  

деятельности/территория зоны 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 
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МОСКВА 
Западный административный округ 

Государственное бюджетное учреждение 

«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» 

ул. Скульптора Мухиной, д. 2, г. Москва, 119634 

телефон/факс: (495)733-06-90 

ИНН/КПП 7729466258/772901001  

ОГРН 1157746603662 zao-zhilishnik-np@yandex.ru 

№ Генеральному директору 
ООО «ТЭК» 

А.А. Азарову 

на № от 

Уважаемый Александр Александрович! 

Ваше обращение, поступившее в ГБУ «Жилищник района Ново-

Переделкино» №1124-ПО-ТЭК-25/2025 от  20.11.2025 о согласовании плана 

прокладки кабельных линий на территории по адресу: г. Москва, ул. 

Федосьино, д.16, корп.3, рассмотрено. 

         Сообщаем Вам, что в соответствии с балансовой принадлежностью ГБУ 
«Жилищник района Ново-Переделкино» план прокладки кабельных линий на 
территории по адресу: г. Москва, ул. Федосьино, д.16, кор п.3  согласован при 
условии ведения работ согласно проектной документации, содержания 
территории в соответствии с санитарно-техническими нормами, проведения 
необходимых охранных мероприятий, восстановления благоустройства 
территории в полном объеме. 

Дополнительно сообщаю, что в ГБУ «Жилищник района Ново-
Переделкино» необходимо предоставить копию ордера перед началом 
производства работ, контактную информации об ответственных исполнителях, 
разрешительную документацию на проведение работ и гарантийное письмо о 
восстановлении благоустройства в полном объеме, по адресу: ул. Скульптора 
Мухиной, д. 2, каб. № 8, режим работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45, телефон: 
8(495)7315697. 

Директор  Н.М. Намазо 

Исп. С.В. Попова 

8-495-732-16-03 
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Лист согласования. В ответ на № СЛ-3591/25 (20.11.2025) 
Инициатор согласования: Попова С.В. Заместитель начальника отдела по благоустройству 
Согласование инициировано: 02.12.2025 18:42
Краткое содержание: На согласование план прокладки КЛ-10 кВ по объекту: ул. Федосьино,
д.16, корп.3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: последовательное

N° ФИО Срок согласования Результат согласования

1 Н ​а ​м ​а ​зов Н.М. П ​о ​д ​п ​и ​с ​ано
03.12.2025 08:09

1/1



АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(водоснабжение) 

                 Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 161425 от 02.12.2025 г. 

Дата формирования 05.12.2025 

Наименование объекта «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 

комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен 

существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

ул. Федосьино, д. 16, корп. 3» 

Наименование проекта Кабельные линии 0,4 кВ 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта ФЕДОСЬИНО УЛ., Д 16, КОРП. 3 

Работы производить 
в присутствии РЭВС№5 

Шифр проекта: 345499/25-ЭС.КЛ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО - 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Представитель заявителя: Боярин Д.М. тел. +79256386238 

 

Проектные решения рассмотрены положительно. 

При соблюдении следующих условий: 
 

Управление технического контроля 

1. Перед началом работ вызвать РЭВС5 
 
 

Центр технической диагностики 

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №12380 от 03.12.2025. 
 

 

Заместитель начальника ОСП УТК  А.В.Бабаев 
 

 

Исполнитель: Бабаев А.В., тел. 8 499 263 93 74, email babaev@mosvodokanal.ru 

 

 



ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

6D3098FA82B6B214BC677682BD0ACB934C04570E 

Бабаев Алексей Владимирович 

 

05.12.2025 9:48:01 
 

 



АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(канализование) 

Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 161426 от 02.12.2025 г. 

Дата формирования 03.12.2025 

Наименование объекта «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 

комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен 

существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

ул. Федосьино, д. 16, корп. 3» 

Наименование проекта Кабельные линии 0,4 кВ 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта ФЕДОСЬИНО УЛ., Д 16, КОРП. 3 

Шифр проекта: 345499/25-ЭС.КЛ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО - 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Представитель заявителя: Боярин Д.М. тел. +79256386238 

 

По проекту имеются следующие рекомендации: 
 

Управление технического контроля 

1. Сетей канализации Общества нет, рассмотрение по заявке 161425. 
 

 

После выполнения рекомендаций, при повторной подаче проектной 

документации, необходимо приложить данное Заключение, с ответами на 

рекомендации. 

 
   

 

 

Исполнитель: Бабаев А.В., тел. 8 499 263 93 74, email babaev@mosvodokanal.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Транспортно-Энергетическая 
Компания» 

119530, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 
28, строение 1 

ИНН 7728328431, КПП 772901001 
 

Исп.: Федоров Евгений Вячеславович  
Моб.:8 (999) 671-08-70 
E-mail: me@andrikovec.ru 

Исх.№ 61-ПО-ТЭК-26 от 29.01.2026г.   
Вх.№   
  И.О. заместителя директора по капитальному 

строительству ПАО «Россети Московский  
регион» - Московские кабельные сети  
Челнакову А.И. 
 

Уважаемый Андрей Игоревич!  
 

ООО «ТЭК» в рамках договора подряда с МКС-филиалом ПАО «Россети Московский 
регион» выполняет комплекс работ по титулу: «Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с 
установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих 
сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР:      
г. Москва, ул. Федосьино, д.16, корп.3», работы ведутся в строгом соответствии с 
Техническими условиями № И-25-00-536748/125/МС. 

Прошу Вас рассмотреть и согласовать том 345499/25-ЭС.КЛ «Кабельные линии 0,4 
кВ» после устранения замечаний. 

№ 
п/п Замечание Ответ на замечание 

1 
Муфты типа «СПтп 10..» не предназначены 
для прокладки в сетях 0,4кВ кВ. 

Принято, муфты типа СПтп-10 
заменены на муфты 4СТп-В в 
спецификации и лист плана трассы в 
кабельном журнале.  

 
Приложения: 
- 345499/25-ЭС.КЛ «Кабельные линии 0,4 кВ» - 1 экз в PDF. 
 
 
 
 

 

Генеральный директор 
ООО «ТЭК»                           ___________________         Азаров Александр Александрович 
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