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Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 
2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест, 
взамен существующих, со строительством
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Главный инженер проекта _____________ Данилов 

В.В.(НОПРИЗ № П-158807)

г. Москва, 2025г.

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х 
комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен 
существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от 

ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

Раздел 3 
«Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения»

Подраздел 1 
«Система электроснабжения»

 Кабельные лини 
Кабельные линии 0.4 кВ 

Том 3

Рабочая документация 
Шифр: 13-25.ЭС2
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7729739057-20260212-1439
(регистрационный номер выписки) 

12.02.2026
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1137746360113
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7729739057

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «Энергомир»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

119361, Россия, Москва, г. Москва, ул. Очаковская Б., д. 47А,
стр. 1, офис 109

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая

организация «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-182-007729739057-0850

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

10.07.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 10.07.2018 Нет Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

18.10.2024

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1
2

3

4

Общие данные

Однолинейная схема
Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ

План трассы М1:500
Ситуационный план М1:2000

13-25.ЭС2

Кабельные линии 0.4 кВ 
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р

06.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион» 
Московские кабельные сети

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных
сборок н/н на 20 мест, взамен существующих, со строительством 

30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

06.25
06.25

1

Общие данные

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения.

Немцова

13-25.АС

13-25.ЭС1

13-25.ЭС2 Кабельные линии 0,4кВ

Замена РУ 0,4кВ В ТП №18852 Архumекmурно-сmроumельные решенuя

Замена РУ 0,4кВ В ТП №18852 Элекmроmехнuческuе решенuя

Том 1

Том 2

Том 3

Раздел 5. Проект организации строительства.

Проект организации строительства. 

Раздел 9. Смета на строительство

Сметная документация13-25.СД

13-25.ПОС Том 4

Том 5



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.

Г И П /Данилов В.В./

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Техническое задание на переустройство 
объектов электросетевого хозяйства 

ПАО "Россети московский регион"
энергопринимающих устройств
Выписка из реестра членов СРО

И-25-00-612684/125/МС

№СРО-П-182-02042013
№СРО-С-26510042013

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ПУЭ "Правила Устройства электроустановок"

ГОСТ 30331.1-2013
Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 
оценка общих характеристик, термины и определения

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85

СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа (с Изменениями)

ГОСТ 10434-82
Соединения контактные электрические. Общие технические 
требования

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ГОСТ Р 21.101-2020
Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации

РД 34.20.185-94
Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
Единые технические указания по применению силовых 
электрических кабелей

Типовой альбом А11-2011 Прокладка кабельных линий напряжением до 35 кВ в траншеях.

ГОСТ 2.109-73 Оснавные требования к чертежам.

РМ-2559 Инструкция по проектированию учёта электропотребления в 
жилых и общественных зданиях

13-25.ЭС2



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При разработке использовались:
•техническое задание ПАО "Россети московский регион"
•технические материалы, согласованные с Заказчиком;
•техническая документация на проектируемое оборудование.
Проектом предусматривается:

- Прокладка в земле 30-и силовых кабелей с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с
герметизирующим заполнением междужильного пространства на напряжение 0,4кВ (или аналогичный)
марки 7КЛ АПвБШп(г)-1 4х240, 18КЛ АПвБШп(г)-1 4х185, 2КЛ АПвБШп(г)-1 4х120,  3КЛ АПвБШп(г)-1 4х50.

Прокладка 30КЛ-0,4кВ проходит в стесненных условиях в Южном административномокруге по адресу: г. 
Москва, Малая Тульская ул., д.15.
Стесненные условия в застроенной части города характеризуется наличием указанных ниже факторов:
- СМР проводятся в охранной зоне ТП №18852.

В зоне проведения работ находится большое количество действующих коммуникаций,  кабельные сети 0,4
кВ и 10 кВ. В соответствии с п.2.5.6 Постановления Правительства РФ №299-ПП от 19 мая 2015 года 
применение землеройных механизмов, ударных инструментов вблизи действующих подземных коммуникаций 
запрещено. В связи с этим, а также из-за невозможности подъезда и размещения техники в зоне проведения 
работ, стесненных ycлoвий складирования материалов и непосредственной близости сохраняемых зеленых 
насаждений 100% земляных работ ведутся вручную.

Монтаж оборудования должен производиться только после детального изучения проектной документации, 
документации на оборудование и нормативных документов. Работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями и рекомендациями нормативной и справочной литературы при строгом соблюдении 
требований правил техники безопасности.

 Сечение электропитающих проводов и кабелей, соответствуют требованиям ПУЭ. 
Применяемое проектом оборудование вредных выбросов в окружающую среду не производит.
При размещении проектируемого оборудования, не предусматривается изменение существующих 

транспортных связей, энергообеспечения, водоснабжения, канализации и средств связи, существующих 
условий и требований по охране экологии и окружающей среды.

Проектом предусмотрены все меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов, 
защите атмосферы, водных объектов и почв от загрязнений, защите от шума и вибраций, охране 
памятников истории и культуры, предусмотренные главой  "Охрана окружающей среды" СНиП 2.07.01-89* 
"Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 3
13-25.ЭС2

1. Общие данные.
Проект выполнен на основании ТУ ПАО "Россети Московский регион" № И-25-00-612684/125/МС  по 
реконструкции ТП-10/0,4кВ № 18852 переврезка 30КЛ-0,4 кВ  от ТП-10/0,4кВ № 18852 до 
существующих КЛ-0,4 кВ по адресу: г.Москва, Малая Тульская ул., д.15
1 ЭТАП.
- Длина 7КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х240  составляет Lкаб.(луч А)=4х15м в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=4х9.9м, 
Lкаб.(луч Б)=3х15м в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=3х9.9м.
- Длина 18КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х185 составляет Lкаб.(луч А)=9х15м, в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9х9.9м, 
Lкаб.(луч Б)=3х15м  в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9х9.9м. Длина 2КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х120 составляет 
Lкаб.(луч А)=15м  в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9.9м,
Lкаб.(луч Б)=15м  в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9.9м.
- Длина 2КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х120 составляет Lкаб.(луч А)=15м  в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9.9м, 
Lкаб.(луч Б)=15м  в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП=9.9м.
- Длина 3КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х50 составляет Lкаб.(луч А)=15м в т.ч. Lтраншеи=5м, 
LТП(лучА)=9.9м,Lкаб.(луч Б)=2х15м в т.ч. Lтраншеи=5м, LТП(луч А)=3х9.9м.

1 ЭТАП по пункту 10.2.1.
- Перевод 2КЛ ТП №18852 - вв.94508 (луч А, Б) на новую сборку РУ-0,4кВ. Переврезка не требуется,
длина кабельных линий обеспечивает возможность подключения до новой сборки РУ-0,4кВ.

2 ЭТАП по пункту 10.2.5; 10.2.6.

- Вывод из эксплуатации без изъятия 2КЛ-0,4кВ от ТП№ 18852 - вв. №94508;
- Вывод из эксплуатации без изъятия  4КЛ-0,4кВ от ТП№ 115307 - вв. №94507.

Категория надежности электроснабжения электрической сети, в соответствии с классификацией по 
п.1.2.18 ПУЭ - II (вторая). Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет 550кВт. Все отступления от проекта должны быть согласованы с Заказчиком и 
представителями проектной организации.

2. Основные решения.
В проекте представлены планы и чертежи, а также спецификация изделий и материалов, необходимых для 
монтажа проектируемого оборудования.



В проекте реализованы мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- применено сертифицированное оборудование, не содержащее источников, оказывающих влияние на здоровье 
работающих и сверхнормативное изменение санитарно-гигиенической обстановки в районе строительства;
- при размещении оборудования реализованы все требования нормативных документов по 
электробезопасности и пожарной безопасности. Класс зоны по взрывопожарной и пожарной опасности, в 
соответствии с ПУЭ, для проектируемых помещений - "Не нормируется".

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями: применением оборудования 
и электросетей соответствующих классу помещений; выбором аппаратов защиты электросетей от токов 
короткого замыкания и .перегрузки; устройством заземления оборудования

3. Организация эксплуатации.
Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергоснабжающей 

организацией устанавливается по взаимной договоренности сторон на основании «Акт разграничения 
сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности»

Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок.
Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических 
условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких вставок, предохранителей и других 
защитных устройств определенных проектом. Не разрешается изменять электрические схемы и 
осуществлять замену аппаратов защиты (автоматических выключателей) на другие с завышенными 
номинальными токами. Потребителю не разрешается включать в розеточную сеть электроприборы с 
нарушенной электроизоляцией.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного 
изготовления.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок, к обслуживанию 
допускается специально обученный и подготовленный в соответствии с ПТБ, ПТЭ персонал.

4.Кабельные линии
При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть 
соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт.
На поворотах трасс кабель не должен изгибаться больше допустимых норм.
Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля R по отношению к наружному диаметру кабеля d 
должна быть :

- для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 1 кВ бронированных без оболочки - не менее 10 
диаметров кабеля, небронированных в пластмассовой оболочке - не менее 6 диаметров.
При пересечении инженерных коммуникаций и вводе в здания кабели должны быть проложены в ПЭ 
трубах d=160мм.Трубы должны удовлетворять следующим требованиям
- внутренняя поверхность их должна быть гладкой;
- торцы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь 
выступов, изломов, заусенцев;
- соединения труб должны быть строго соосны;
- торцы труб в местах входа (выхода) в туннели, каналы должны быть заделаны заподлицо с 
внутренними поверхностями стен.
Трубы должны быть уложены с уклоном не менее 0,2%. Соединения труб выполняют с помощью 
металлических, пластмассовых или резиновых манжет или асбоцементных муфт.
Подготовка кабелей к прокладке.

Хранение, погрузка, транспортировка и перекатка барабанов с кабелем.
Барабаны с кабелем всех марок, а также кабели в бухтах рекомендуется хранить в помещениях или под 
навесом, где колебания температуры и влажность воздуха несущественно отличаются от колебаний 
на открытом воздухе, допускается хранение кабеля на барабанах в обшитом виде сроком до 1 года на 
открытых площадках при температуре от -50 до +50 °С, и относительной влажности воздуха до 90% 
при 20 °С, при наличии твёрдого основания под барабаном.

В качестве твёрдого основания могут служить деревянные настилы, специальные подкладки. Кабели 
с пластмассовой изоляцией без наружного покрова не следует хранить на открытом воздухе под 
непосредственным воздействием солнечных лучей.

Запрещается хранить барабаны с кабелем на щеке (плашмя), а также в атмосфере с агрессивной 
средой, вредно действующей на кабели и барабаны.
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Для предохранения от увлажнения изоляции концы кабеля должны быть герметически заделаны. Погрузку 
барабанов с кабелем на транспортные средства и разгрузку их следует производить с применением 
механизмов: самоходных кранов (автомобильных и др.), специальных автомобилей с лебёдкой, кабельных 
транспортёров и др.
При погрузке барабанов на кабельные транспортёры используют погрузочные приспособления - две 
ручные лебёдки грузоподъёмностью по 1,5 т для ТКБ-6 и две лебёдки по 2,5 /77 для ТКБ-10. Барабан с 
кабелем в этом случае устанавливают на специальных блоках, имеющихся на транспортёре, и 
укладывают, в гнёздах, соответствующих диаметру барабана.
Максимальная транспортная скорость передвижения транспортёра ТКБ-6 с грузом по шоссе - до 30 км/ч, 
его вес с грузом - 8,7 т. Транспортная скорость транспортёра ТКБ-10 - до 30 км/ч, вес с грузом - 16,6 т. 
При отсутствии кранов допускается погрузка и выгрузка на автомобиль по наклонной плоскости
(временный помост, лафетные брусья размером 3500x350x100 мм; сборные швеллеры № 10 с шарнирным 
соединением общей длиной 3600 мм) с уклоном, не превышающем 1:3. Автомашина должна в этом случае 
иметь опорные домкраты (аустригеры) под платформой кузова. Спуск и подъём барабана выполняют 
лебёдкой, установленной на платформе машины. Лучшим вариантом по условиям безопасности работы и 
экономии времени считается применение механизированной лебёдки с приводом от двигателя 
автомашины через коробку отбора мощности двигателя.
Сбрасывание барабанов с кабелем с автомобилей и других транспортных средств запрещается. 
Барабаны с кабелем в зависимости от их количества, массы и размеров, а также местных условий 
доставляют к месту прокладки непосредственно перекаткой или перевозкой на грузовых машинах, 
автопогрузчиках, кабельных транспортёрах, платформах и специальных кабельных автомобилях, 
оборудованных погрузочно-разгрузочными лебёдками и механизмами для раскатки кабеля. Зимой барабаны 
с кабелями перевозят на санях, прицепляемых к тракторам или автомашинам. На заболоченных участках 
трассы и по топкой грязи барабаны перевозят на стальных листах, прицепляемых к тракторам.
При транспортировке барабан с кабелем необходимо надёжно закреплять в кузове автомобиля 
расчалками из стальной проволоки и распорными деревянными клиньями.
При перекатке необходимо барабан вращать по направлению стрелки, нанесённой краской на щеке 
барабана. Концы кабеля должны быть закреплены на барабане. Перекатка барабанов с выступающими 
концами кабеля запрещается.
Перекатка повреждённых барабанов с кабелями может привести к порче кабеля. Поэтому до перемещения 
барабанов с кабелями производят их наружный осмотр. При осмотре обращают внимание на 
целостность обшивки барабанов и наличие коробки, защищающей конец кабеля, выведенный на щеку 
барабана. Барабаны с расшатанными корпусами скрепляют планками. Барабаны с кабелями со снятой 
обшивкой разрешается перекатывать только в том случае, если края щёк барабана возвышаются над 
нитками кабеля не менее чем на 100 мм. Внутренний конец кабеля в этом случае надёжно прикрепляют 
проволокой или верёвкой к гвоздю, забитому в щеку барабана.
При мягком грунте барабаны с кабелем перекатывают по настилу из досок, укладываемых в направлении 
перекатки. Маломерные куски кабелей, смотанные в бухты, перевозят любым транспортом, причём 
бухты укладывают плашмя. При установке бухты вертикально возможно повреждение кабеля.

Таблица 4.1. Допустимые минимальные температуры кабеля и окружающей среды при прокладке силовых 
кабелей без предварительного подогрева.

Температура 
прокладки, °СТип и конструкция кабеля

При температуре воздуха ниже минимально допустимой, при которой можно прокладывать кабель без 
предварительного подогрева, прокладка силовых кабелей с нормальной, не стекающей и
обеднённо-пропитанной бумажной, а также с пластмассовой изоляцией и оболочкой допускается 
только после предварительного подогрева кабеля перед прокладкой и выполнения прокладки в сжатые 
сроки.

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73*и кабели силовые с 
бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, ГОСТ 18409-73

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ 16442-80:
а) с изоляцией жил и оболочкой из полиэтилена, без защитного покрова, содержащего 
волокнистые материалы

б) с оболочкой или шлангом из поливинилхлоридного пластиката,без защитного 
покрова, содержащего волокнистые материалы, а также с броней из профилированной 
стальной оцинкованной ленты

в) все остальные марки кабелей с защитными покровами 
г) в свинцовой оболочке без защитных покровов
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Область примененияСпособ размотки

Разметка кабеля с движущегося кабельного 
транспортёра, автомобиля или трубоукладчика. 
При отсутствии указанных механизмов могут быть 
применены также сани, передвигаемые трактором 
или тягачом

Краткое описание способа

В траншее, барабан с кабелем устанавливают 
на транспортёре, в кузове автомобиля или на 
специальной траверсе трубоукладчика

В случаях, когда механизм 
может свободно 
передвигаться вдоль трассы 
и когда в траншее нет 
препятствий, требующих 
протяжки через них кабеля
(трубы, блоки, поперечные 
подземные сооружения, 
поперечные крепления 
траншеи и т.д.)

Разметка кабеля трактором или автомобилем
Тяжение кабеля производят трактором 

или автомобилем. Барабан с кабелем 
устанавливают на одном из концов трассы

Размотка кабеля канатом с помощью 
приводной лебёдки

Барабан с кабелем устанавливают на одном из 
концов трассы. Размотку кабеля вдоль траншеи 
производят по роликам тяжением каната 
приводной лебёдки (электрифицированной или с 
двигателем внутреннего сгорания

В случаях, когда способ 
раскатки с движущегося 
механизма по каким-либо 
причинам неприменим

Размотка кабеля канатом с помощью 
ручной лебёдки То же, но с применением ручной лебедки

То же, но при небольших 
длинах кабеля и в случае 
невозможности применения 
приводной лебёдки (например, 
при отсутствии источника 
питания электроэнергией)

Размотка кабеля с барабана
Размотку кабеля с барабана, как пробило, производят механизированным способом. Перед размоткой 
кабеля барабан устанавливают на домкраты и поднимают на 15-20 см от поверхности земли, кузова 
автомобиля и т. п. так, чтобы барабан мог свободно вращаться, не смещаясь при этом вдоль оси. Барабан 
устанавливают таким образом, чтобы кабель разматывался с верхней части барабана. После снятия 
обшивки с торцов щёк барабана удаляют или тщательно забивают торчащие гвозди.

Для размотки кабеля через осевое отверстие барабана продевают стальную ось по ГОСТ 2590-88. 
Стальные оси для кабельных транспортёров и специальных кабельных автомобилей обычно входят в их 
комплект.

 Таблица 4.2. Способы размотки кабеля с барабана
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5. Мероприятия по технике безопасности.
Для обеспечения безопасности и предотвращения поражения людей электрическим током, 

предусматриваются следующие меры безопасности:
Все работы по монтажу электрооборудования должны выполняться квалифицированным 

электротехническим персоналом с соблюдением действующих нормативных документов и правил по 
технике безопасности:
       а). СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

       б). Правила  технической эксплуатации электроустановок  
потребителей и          правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей;
      в). Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6,7 издание)

6. Заземление.
Согласно п. 1.7.61 ПУЭ объекты должны быть оборудованы защитным заземлением. Сопротивление 
контура заземления не должно превышать 4 Ом. Перед производством и в процессе монтажных работ 
необходимо соблюдать правила ТБ согласно СНиП Ш-4-80, ВСН 604-IV87, "Правил техники 
безопасности при выполнении строительных и наладочных работ".

7. Восстановление нарушенных земель и охрана окружающей
среды.

При разработке проекта учтены требования «Законодательства об охране природы» и «основ 
земельного законодательства».

Проектируемые объекты сооружаются для передачи электроэнергии на напряжении 0,4 кВ с 
последующим её распределением.

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными 
выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и 
вибрация отсутствуют.

В связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 
производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

Вырубка зелёных насаждений при строительстве В Л производится согласно ПП РФ от 26.02.09 г.
№160.

После приёмки КЛ производится трамбовка поверхности почвы в зоне строительства.
После сооружения КЛ на земельном участке который использовался при строительстве КЛ, 
производится планировка площадей.

8. Охрана труда и техника безопасности.
Важнейшим условием безопасности работ является строгое соблюдение технологических режимов, 
технических правил, а также технических условий при эксплуатации инженерного оборудования.
    Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо:

-использование технически совершенного оборудования, размещения оборудования, обеспечивающего 
его свободное обслуживание, устройство заземляющих устройств с нормированной величиной 
сопротивления; -использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 
в конструкции которых заложены принципы охраны труда; -прокладка участков линий вблизи 
действующих, находящихся под напряжением электроустановок, должна выполняться с соблюдением 
нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов; -при рытье траншеи для 
прокладки кабеля, в случае, когда имеется опасность обвала стенок шеи, их необходимо укреплять 
горизонтально расположенными досками с вертикальным стояками и поперечными распорками. Место 
производства работ должно быть ограждено с установкой предупредительных знаков, причем

в ночное время на ограждении необходимо вывесить световые сигналы. На короба, закрывающие 
откопанные кабели, надлежит вывешивать плакаты «Стой - высокое напряжение» или «Стой - опасно 
для жизни».

   Для пешеходов и проезда транспорта через траншеи должны быть перекинуты мостки.         До 
начала работ по раскопке траншей под прокладку кабелей и укладку труб вызвать на место производства 
работ представителей организаций ведающих существующими подземными коммуникациями, 
расположенными в зоне строительства. Земляные работы в местах пересечения подземными 
коммуникациями производить только в присутствии соответствующих представителей. Строительные 
работы выполнять в соответствии со СНиП Ш4-80, СНиП 3.05.06.85.
       При монтаже использовать изделия и материалы, имеющие сертификаты ГОССТАНДАРТа РФ. 
Возможно применение изделий и материалов, отличающихся от указанных в проекте марок, но с 
аналогичными характеристиками.

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 7
13-25.ЭС2



ТП № 18852

Ликвидация в.в94508
2КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
(Выполнение п.10.2.6 ТУ осуществлять 
после фактического выполнения работ 
по прокладке и подключению кабеля, 
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ, 
к новому ГРЩ заявителя)

ТП №18852 Луч Б
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822

ТП №18852 луч А
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822
L(траншеи)=5м.

ТП №18852 Луч А
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х120
L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.720848
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-9шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-2шт.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-6шт.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-10шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-1шт.

ТП №18852 Луч Б
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704255
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.

Ликвидация в.в94507
4КЛ-0.4кВ ААБ 3х240
(Выполнение п.10.2.7 ТУ осуществлять
после фактического выполнения работ
по прокладке и подключению кабеля,
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ,
к новому ГРЩ заявителя)

Ситуационный план М 1:2000

1

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Кабельные линии 0,4 кВ

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен
существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ,

в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

Стадия Лист Листов
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Условные обозначения

- Пр. кабельные линии



ТП № 18852

1

ТП №18852 Луч Б
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704255
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.

Ликвидация в.в94508
2КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
(Выполнение п.10.2.6 ТУ осуществлять 
после фактического выполнения работ 
по прокладке и подключению кабеля, 
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ, 
к новому ГРЩ заявителя)

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-6шт.

ТП №18852 Луч Б
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822

ТП №18852 луч А
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822
L(траншеи)=5м.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-9шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-2шт.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-10шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-1шт.

ТП №18852 Луч А
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х120
L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.720848
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.
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Ликвидация в.в94507
4КЛ-0.4кВ ААБ 3х240
(Выполнение п.10.2.7 ТУ осуществлять
после фактического выполнения работ
по прокладке и подключению кабеля,
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ,
к новому ГРЩ заявителя)

Публичная кадастровая карта
 М 1:2000

2

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Кабельные линии 0,4 кВ

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен
существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ,

в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

Стадия Лист Листов
Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Нач.отд.
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Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р
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Условные обозначения

- Пр. кабельные линии

2
1 - Территория на балансе АНО "РГТ"

- Территория на балансе
ГБУ  "Жилищник Даниловского района"
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  МирЭнерго
Организация комплексного энергоснабжения

Общество с  ограниченной ответственностью «Энергомир» 
Адрес: 119361, г. Москва, ул.  Б. Очаковская, д.47А, стр.1, оф.109     

ИНН 7729739057/КПП 772901001 р/с 40702810100000080243  

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

Тел.: +7(495) 648-82-10 

www.energetiky.ru 

info@energetiky.ru 

Исх.№ Е-49/3 от 08.10.2025г. 

И.о. заместителю директора по капитальному строительству 
 МКС – филиал ПАО «Россети Московский регион» 

Челнакову А. И. 

О согласовании проектной 

документации 

ООО «Энергомир», являясь подрядной организацией, выполняет комплекс проектно-

монтажных работ по ТУ № И-25-00-256886/102/МС, для объекта по титулу: «Модернизация 

ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен 

существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих 

КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15».  

Просим Вас рассмотреть и принять проектную документацию: 

- Том 3, шифр: 13-25.ЭС2, «Кабельные линии 0.4 кВ».

Главный инженер    Данилов В.В. 

Исп. Данилов В.В. 

Тел. +7(910)471-28-34 





 

А.А. Киселев 

8 (999) 864-55-38 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
Переведеновский пер., д.13, стр.16, Москва, 105082, e-mail: info@ano-rgt.ru 
ОГРН 1217700058146, ИНН/КПП 9701170871/770101001 

___________20__ №________ 
на №__________от_________ 

Генеральному директору 
ООО «Энергомир» 
А.А. Митряшину 

 
 

Уважаемый Андрей Алексеевич! 
 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 
образования города Москвы (Столичное образование)» АНО «РГТ» является 

Заказчиком на выполнение комплекса работ по приведению  
в нормативное состояние объекта ГБОУ «Школа № 1257» по адресу: г. Москва,  

ул. Тульская Малая, д. 15. 
В ответ на Ваше обращение № Б-312/25 от 07.10.2025 сообщаю,  

что план переврезок КЛ-0,4кВ рассмотрен и согласован. 
После завершения работ по прокладке КЛ-0,4кВ на территории Объекта 

необходимо выполнить обратную засыпку траншеи в соответствии  
со строительными нормами и правилами. 

 

 
 

С уважением, 
Главный инженер                                                                                 Д.В. Восторгин 
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• 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА» 

(ГБУ «Жилищник Даниловского района») 
Юридический адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 10, фактический адрес: 115162 , г. Москва, ул. 

Шухова, д.4 Тел (499) 237-43-68, E-mail: gbudan@mail.ru 
ОГРН 1147746055423 ИНН 7725816790 КПП 772501001 

15.10.2025 г. исх. № ДК-16-4991/25 

На № Е-64/25 от 06.10.2025 г. 

ООО "Энергомир" 
Генеральному директору 
Митряшину А.А. 
energomir _bnv@mail.ru 

Уважаемый Андрей Алексеевич! 

В ответ на обращение № Е-64/25 от 06.10.2025г. по вопросу согласования 

проекта Малая Тульская ул., д. 15, ГБУ «Жилищник Даниловского района» 

сообщает. 

ГБУ «Жилищник Даниловского района» согласовывает проведения работ 

переврезок ЗОКЛ-0.4кВ, план благоустройства по территории в соответствии с 

прилагаемой документацией с условием восстановления полного нарушенного 

благоустройства. 

С уважением, 

И.о. директор 

Исп.: Уманская Л.Э. 

Тел:8 (495) 958-57-21 

М.С.Ланин 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) 

 
115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1  

Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn 

ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001  

 
                    

ООО "Энергомир" 
_________________ 

nemtsova_energomir@mail.ru 
 

 
 

 
Документация "Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х 

комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен существующих, со 
строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ, 
в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 15" Департаментом культурного 

наследия города Москвы (далее – Департамент) рассмотрена. 
Согласно представленному ситуационному плану проведение работ 

предполагается вне зон охраны объектов культурного наследия, а также вне зон 
охраняемого ландшафта. 

На территории проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), 
выявленные объекты культурного наследия или объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия. 
На территории проведения работ отсутствуют объекты археологического 

наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты археологического наследия, 
зоны охраняемого культурного слоя. 

Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на указанном участке Департамент не располагает.  
Проведение работ планируется на территории, ранее подвергшейся 

техногенному воздействию. 
Учитывая изложенное, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 
"Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, 
подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

mailto:dkn_info@mos.ru
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Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ" проведение 

археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы в 
целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия не требуется. 

Разработка разделов проектной документации, направленных на обеспечение 
сохранности объектов культурного и археологического наследия, не требуется.  

Департамент не возражает против проведения работ в соответствии с 
представленной документацией. 

Первый заместитель руководителя – 

главный археолог города Москвы       Л.В.Кондрашев 

Н.В.Сахновская  (495) 950 38 88 (доб. 96754)



Ликвидация в.в94508
2КЛ-0.4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
(Выполнение п.10.2.6 ТУ осуществлять
 после фактического выполнения работ 
 по прокладке и подключению кабеля, 
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ,
 к новому ГРЩ заявителя)ТП №18852 Луч Б

3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822

ТП №18852 луч А
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.100822
L(траншеи)=5м.

ТП №18852 Луч А
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х120
L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.720848
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-9шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-2шт.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-6шт.

Соединительные муфты
4СТп-1-150/240 МКС-10шт.
4СТп-1-70/120 МКС-1шт.
4СТп-1-35/50 МКС-1шт.

ТП №18852 Луч Б
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х120
L=15м
ТП №18852-вв.97699
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63830
3КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х185
L=15м
ТП №18852-вв.63831
2КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704253
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х240
L=15м
ТП №18852-вв.704254
1КЛ-0,4кВ АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704255
1КЛ-0,4к АПвБШп(г)-1 4х50
L=15м
ТП №18852-вв.704256
L(траншеи)=5м.

Сущ. 32шт. АЦ d=100
По проекту, шифр:
13-25.АС

Сущ.32шт. АЦ d=100
По проекту, шифр:
13-25.АС

Сущ. 8шт. АЦ d=100
По проекту, шифр:
13-25.АС

Ликвидация в.в94507
4КЛ-0.4кВ ААБ 3х240
(Выполнение п.10.2.7 ТУ осуществлять
 после фактического выполнения работ
 по прокладке и подключению кабеля,
проектируемого по п. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3 ТУ,
 к новому ГРЩ заявителя)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.08.25, В ГРАНИЦАХ ЗАКАЗА НЕ ПРОХОДЯТ

При возникновении вопросов к инженерно-топографическому плану обращаться по 
электронной почте: consultation_PK@mggt.ru

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/3822-25 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18852 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Малая Тульская, д.15

Наименование объекта:

ООО "Энергомир"Заказчик:
Разработал

Полевые работы Кирин И. В. 25.08.25

Камерал. работы Малова В. Н. 25.08.25 г.Москва, ул. Малая 
Тульская, д.15
Местоположение (адрес) объекта:

A-V-08-03, A-V-08-07Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1
ЛГР (Кр.лин.) Невражин А. А. 25.08.25

Н.контр. Седова А. М. 25.08.25

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

ТП 18852

ВВ 63830 Б

АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м

Демонтаж АВБшВ 3х120
4СТп-1-70/120 МКС

ВВ 63830 Б

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 63831 Б

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 63831 Б

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 63831 Б

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 97699 А

АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м

Демонтаж АВБшВ 3х1204СТп-1-70/120 МКС

4КВНтп-1-70/120 МКС

ВВ 63830 А

Демонтаж ААБ 3х1854СТп-1-50/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС
АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

ВВ 63831 А

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63830 А

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 63831 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А

А

А

А

А

Структурная схема переврезок РУ-0,4кВ

1 ЭТАП

А

4КВНтп-1-70/120 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63830 А
АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63831 А

ВВ 100822 А

ВВ 97699 Б

ВВ 63830 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704254 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 720848 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704256 А
Демонтаж АПвББШп 4х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

А
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704254 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704255 Б
Демонтаж АВВГ 32х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

Б
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

ВВ 704256 Б
Демонтаж КГ 3х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

Б
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

ВВ 94508 Б
АПвБШп(г)-1 4х240

БВВ 94508 А А
АПвБШп(г)-1 4х240

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

Нов.

ГРЩ-0,4кВ

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС

Нов.

ГРЩ-0,4кВ

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС
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ТП 15307
ВВ 94507 Б

Вывод из эксплуатации ААБ 240

Б

ВВ 94507 А

А
Вывод из эксплуатации ААБ 240

Вывод из эксплуатации ААБ 240

БА
Вывод из эксплуатации ААБ 240

ТП 18852

ВВ 63830 Б

АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м

Демонтаж АВБшВ 3х120
4СТп-1-70/120 МКС

ВВ 63830 Б

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 63831 Б

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 63831 Б

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 63831 Б

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б

Б

ВВ 97699 А

АПвБШп(г)-1 4х120 L=15м

Демонтаж АВБшВ 3х1204СТп-1-70/120 МКС

4КВНтп-1-70/120 МКС

ВВ 63830 А

Демонтаж ААБ 3х1854СТп-1-50/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС
АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

ВВ 63831 А

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63830 А

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185

ВВ 63831 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А

А

А

А

А

Структурная схема переврезок РУ-0,4кВ

2 ЭТАП

А

4КВНтп-1-70/120 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63830 А
АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Демонтаж ААБ 3х185
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 63831 А

ВВ 100822 А

ВВ 97699 Б

ВВ 63830 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 А
Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704254 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 720848 А
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

А
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704256 А
Демонтаж АПвББШп 4х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

А
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 100822 Б

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

Демонтаж ААБ 3х185

АПвБШп(г)-1 4х185 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704253 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704254 Б
Демонтаж АПвББШп 4х240

АПвБШп(г)-1 4х240 L=15м

Б
4СТп-1-150/240 МКС

4КВНтп-1-150/240 МКС

ВВ 704255 Б
Демонтаж АВВГ 32х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

Б
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

ВВ 704256 Б
Демонтаж КГ 3х50

АПвБШп(г)-1 4х50 L=15м

Б
4СТп-1-35/50 МКС

4КВНтп-1-35/50 МКС

ВВ 94508 Б
Вывод из эксплуатации АПвБШп(г)-1 4х240

БВВ 94508 А А
Вывод из эксплуатации АПвБШп(г)-1 4х240

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

А

4КВНтп-1-150/240 МКС

АПвБШп(г)-1 4х240 L=105м

Нов.

ГРЩ-0,4кВ

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС

Нов.

ГРЩ-0,4кВ

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС

 АПвБШп(г)-1 4х240 L=103м
Б

4КВНтп-1-150/240 МКС

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий

границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи

границы охранных зон трубопроводов
границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охр. природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных пешеходных переходов границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего пользования 
ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса санитарной 
охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель электрический кабель наружного освещения кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация (кабель электрический)

кабельный коллектор кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Кабельные линии 0,4 кВ

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест, взамен
существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ,

в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

Стадия Лист Листов
Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

06.25Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Немцова
Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р
06.25
06.25

13-25.ЭС2

План переврезок кабельных линий 0,4кВ
М1:500

1 2

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа

3/3822-25-ИГДИ-Г выданных ГБУ «Мосгоргеотрест» и является их точной копией.

Копии согласований верны.

Главный инженер проекта __________ Данилов В.В.

Условные обозначения

- Пр. кабельные линии
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4КВНтп-1-150/240 МКС 4КВНтп-1-150/240 МКС
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№п
/п

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначения 
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия, материала Ед. изм Кол-во, ед. Масса

, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силовой с алюминиевыми жилами  АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 27.6 В т.ч. 2% на
обрезку

Кабель силовой с алюминиевыми жилами  АПвБШп(г)-1 4х185 м 71.2 В т.ч. 2% на
обрезку

Муфта  соединительная 4Стп-1-150/240 МКС ПЗЭМИ компл. 25

Спецификация оборудования, изделий 
и материалов

АО "Людиновокабель"

13-25.ЭС2

Кабельные линии 0,4кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Нач.отд.

ООО "Энергомир"

Р

Заказчик: ПАО «Россети Московский 
регион» Московские кабельные сети

06.25

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н 
на 20 мест, взамен существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

18852 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

06.25
06.25

Данилов
Данилов

Разраб. Немцова

1

Кабель силовой с алюминиевыми жилами  АПвБШп(г)-1 4х120 м 7.9 В т.ч. 2% на
обрезкуАО "Людиновокабель"

Кабель силовой с алюминиевыми жилами  АПвБШп(г)-1 4х50 м 11.8 В т.ч. 2% на
обрезкуАО "Людиновокабель"

Муфта  соединительная 4Стп-1-70/120 МКС ПЗЭМИ компл. 2

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 8.8

В т.ч. 2% на
обрезку

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х185 м 22.4

В т.ч. 2% на
обрезку

АО "Людиновокабель"

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х120 м 2.5

В т.ч. 2% на
обрезку

АО "Людиновокабель"

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х50 м 3.8АО "Людиновокабель"

Уплотнитель кабельных проходов УКПТ шт 30ЗАО "Михневский з-
д электроизделий"

Муфта  соединительная 4Стп-1-35/50 МКС ПЗЭМИ компл. 3

Песок строительный под кабель ГОСТ 8736-2014 м³ 1.8

Песок строительный под трубы ГОСТ 8736-2014 м³ 0.63

В т.ч. 2% на
обрезку

Прокладка кабеля в земле

Прокладка кабеля в трубах АЦ Ø 100 (заложены в проекте 13-25.АС)



2

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
13-25.ЭС2

№п
/п

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначения 
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия, материала Ед. изм Кол-во, ед. Масса

, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муфта  концевая 4КВНтп-1-150/240 МКС ПЗЭМИ компл. 25

Муфта  концевая 4КВНтп-1-70/120 МКС ПЗЭМИ компл. 2

Муфта  концевая 4КВНтп-1-35/50 МКС ПЗЭМИ компл. 3

Огнезащитное покрытие Стабитерм 225 м2/кг 40.2/55
ООО "НПФ Лаборатория 

Огнезащиты" 

В т.ч. 2% на
обрезку

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 70.7

В т.ч. 2% на
обрезку

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х185 м 181,8

В т.ч. 2% на
обрезку

АО "Людиновокабель"

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х120 м 20.2АО "Людиновокабель"

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х50 м 30.3АО "Людиновокабель"

В т.ч. 2% на
обрезку

Прокладка кабеля в здании и ТП

Муфта  концевая 4КВНтп-1-150/240 МКС ПЗЭМИ компл. 2

Перевод кабеля



Направление Прокладка кабеля 

Кабельный журнал

№ Начало Марка, сечение В земле, м В трубах, м В ТП, м Итого,м Примечание

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х240 1.224 9.9

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х240 9.9

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 1.224 9.9

Кабельный журнал

1.224

13-25.ЭС2

Кабельные линии 0,4кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Нач.отд.

ООО "Энергомир"

Р

Заказчик: ПАО «Россети Московский 
регион» Московские кабельные сети

06.25

Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н 
на 20 мест, взамен существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от 
ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая 
Тульская, д.15

06.25
06.25

Данилов
Данилов

Разраб. Немцова

1

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х240 9.91.224

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х240 9.91.224

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 6.91.224

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 1.224 9.9

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 1.224 9.9

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Конец

Место врезки, ТП №18852-вв.704253

Место врезки, ТП №18852-вв.704253

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

Место врезки, ТП №18852-вв.704254

Место врезки, ТП №18852-вв.720848

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

Место врезки, ТП №18852-вв.63831

Место врезки, ТП №18852-вв.63831

Место врезки, ТП №18852-вв.63831

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

3.57

3.57

3.57

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х120 1.224 9.9

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х50 9.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х240 9.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х240 9.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х240 9.91.224

Место врезки, ТП №18852-вв. 97699

Место врезки, ТП №18852-вв.704256

Место врезки, ТП №18852-вв.704253

Место врезки, ТП №18852-вв.704253

Место врезки, ТП №18852-вв.704254

15

15

15

15

15

3.876

3.876

3.876

3.876

3.876

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

Место врезки, ТП №18852-вв.63830

15

15

15

3.876

3.876

3.876

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.224Место врезки, ТП №18852-вв.63831 153.876



2

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
13-25.ЭС2

Направление Прокладка кабеля 

Кабельный журнал

№ Начало Марка, сечение В земле, м В трубах, м В ТП, м Итого,м Примечание

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 1.224 9.9

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.9

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х50 1.224 9.9

1.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х185 9.91.53

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х120 6.91.224

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х50 1.224 9.9

23

24

25

26

27

28

29

30

Конец

Место врезки, ТП №18852-вв.63831

Место врезки, ТП №18852-вв.63831

Место врезки, ТП №18852-вв.704255

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

Место врезки, ТП №18852-вв.100822

Место врезки, ТП №18852-вв.97699

Место врезки, ТП №18852-вв.704256

15

15

15

15

15

15

15

15

3.876

3.876

3.876

3.57

3.57

3.57

3.876

3.876

ТП № 18852 луч А АПвБШп(г)-1 4х240 0 0

ТП № 18852 луч Б АПвБШп(г)-1 4х240 0 0

31

32

Место врезки, ТП №18852-вв.94508

Место врезки, ТП №18852-вв.94508

0

0

0

0

Подключение сущ. КЛ

Подключение сущ. КЛ
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