

**ПРОТОКОЛ № УД-39У**

**заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК)  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети  
по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур**

<b>Место заседания</b>	<b>Дата заседания/ принятия решения</b>	<b>Дата составления и подписания протокола</b>
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	<b>09.06.2026</b>	<b>09.06.2026</b>

**I. В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:****Председатель Закупочной комиссии:**

Кривенко А.Н., директор департамента логистики и МТО;

**Заместители Председателя Закупочной комиссии:**

Челнаков А.И., заместитель директора по капитальному строительству;

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

**Члены Закупочной комиссии:**

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К.Е., начальник управления правового обеспечения и управления  
собственностью;

Буланове Е.В., начальник финансово-экономического управления.

**Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):**

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

**В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Документаций о закупках, Извещений о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**III. РАССМОТРЕЛИ:**

1. Документации о закупках, Извещения о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

ПРОТОКОЛ № УД-39У от 09.06.2026

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -  
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

#### **IV. РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Документации о закупках, Извещения о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

#### **Приложения:**

1. Приложение №2.

#### **V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**



«За» 8 (восемь) членов Закупочной комиссии;

«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии;

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПОДПИСИ:**

Председатель Закупочной комиссии		Кривенко А.Н. Директор департамента логистики и МТО
Секретарь Закупочной комиссии		Авдеева О.Г. Начальник отдела планирования заявок и мониторинга

ПРОТОКОЛ № УД-39У от 09.06.2026

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -  
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

## Приложение №2

№ п/п	Номер лота	Наименование лота	Планируемая (предельная) цена лота по ТЗ тыс.руб. без НДС	Планируемая (предельная) цена лота по ТЗ тыс.руб. с НДС
1	085-0014952	Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и разработка проектной документации на основании выданных ПАО «Россети Московский регион» технических условий № МС-25-303-203324(448721), для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, расположенных по адресу: г. Москва, пр-кт Андропова, д. 46, корп. 4.	729,49	889,98
2	085-0014999	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 858), 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 664 с.2, с.1 – сооруж. ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ – ТП-6/0,4кВ № 864 Б, КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 3766 с.2 – сооруж. ТП-6/0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ – вв.52672(1,2), вв.52671(1,2) (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская пл., д.1А, стр.4	4 426,94	5 400,86
3	085-0014642	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 4539), 6КЛ-6кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ - ТП-6/0,4кВ № 4855, ТП-6/0,4кВ № 4854, РП-10/0,4кВ № 5306, 12КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - вв.48032, вв.79723, вв.77626, вв.77627, вв.133718 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, з/у 3/2а,3/8а, 3/1а	4 107,99	5 011,75
4	085-0014855	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен ТП №12630 (взамен существующей), с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш. з/у 23/4	14 643,35	17 864,89
5	085-0014857	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино. д.16, корп.3	2 462,21	3 003,90
6	085-0014906	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ № 24201, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ № 23772, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.11	4 680,14	5 709,78
7	085-0015061	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест	643,59	785,18

### ПРОТОКОЛ № УД-39У от 09.06.2026

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

		взамен существующих, с переводом сущ. КЛ-0,4кВ направлением вв. №94508, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ- 0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15		
8	085-0015071	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10494 – ТП-10/0,4кВ № 10833 до места врезки в 2КЛ-10 направлением ТП-10/0,4кВ № 10833 – РП-10кВ № 12081 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, вл.11	1 192,85	1 455,28
9	085-0015073	Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-21-302-6661(324357)) с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ №29038, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, д.6	3 150,63	3 843,77
10	085-0015074	Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-20кВ от яч. № 207 2 сек 20 кВ КРУ 20 кВ ПС 220/110/20/10кВ № 805 Пресня до места врезки в КЛ-20кВ направлением яч. № 23 3 сек 20кВ КРУ 20кВ ПС 110/20/10кВ № 774 Сити -СП-20кВ №71076а с установкой соединительных муфт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алябьева, з/у 7/33, кадастровый номер: 77:07:0005005:10	3 537,73	4 316,03
11	085-0014464	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 11208 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11874 А,Б, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-20/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-25302-25168(188622)) – вв.59493, вв.59494 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1	1 794,58	2 189,39
12	085-0014468	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 30424 - ТП-10/0,4кВ № 13467, 4КЛ-0,4кВ направлением КТПн (ТП-10/0,4кВ сооруж. по дог ТП № ИА-25-302-28069(490775)) - вв. 88830 (1), (2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.15	4 130,71	5 039,46
13	085-0014910	Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.6, корп.2	3 105,01	3 788,11
14	085-0014951	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ с образованием направления ТП-6/0,4кВ № 4626 А - РТП-6/0,4кВ № 3114 с.1, ТП-6/0,4кВ № 2560 А - РТП-6/0,4кВ № 3114 с.2, 2КЛ-0,4кВ с образованием направления ТП-10/0,4 № 2 А,Б (сооруж. по дог. ТП № ИА-25-302-26444(332147)) - вв.44476, вв.44494, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 (сооруж. по дог. ТП № ИА-25-302-26444(332147)) до вв.111897, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 (сооруж. по дог. ТП № ИА-25-302-26444(332147)) до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 4305 А,Б - вв.42969 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.23, корп.11.12.14	861,97	1 051,61
15	085-0014994	Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА и РП-0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 12466 (взамен существующих), с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.34А	12 491,05	15 239,08

ПРОТОКОЛ № УД-39У от 09.06.2026  
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -  
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

16	085-0014995	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 343 Б, ТП-10/0,4кВ № 3007 Б, ТП-10/0,4кВ № 174 А, ТП-10/0,4кВ № 3571 А, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 725 А - вв.94458/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.94458, вв.43730/ТП-10/0,4кВ № 725 Б-вв.43730 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.11, корп.3, стр.3	2 329,63	2 842,14
17	085-0014997	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство БРП-10кВ (взамен РП-10кВ № 11149) с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ПС 110/10/6кВ № 398 Ткацкая, КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 11979 Б, 2КЛ-10кВ направлением сооруж. БРП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 29630 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл.27	15 356,57	18 735,02
18	085-0015031	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооружается по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная, з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4	1 005,80	1 227,07