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Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ

(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072,
вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв. 49266, вв.
48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв.

49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка

заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А
для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

Кабельные линии 0,4кВ

342102/ПС-25-ЭС.2

Том 3.2

Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация

проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018
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Москва  2025

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ

(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072,
вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв. 49266, вв.
48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв.

49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка

заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А
для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

Кабельные линии 0,4кВ

342102/ПС-25- ЭС.2

Том 3.2

Заместитель

генерального директора                            Прошин Н.Н.
 идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202

Главный инженер проекта                  Сергеев А.А.

Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация

проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018



119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. В33
ИНН/КПП 7701887104/770101001

тел.: +7 (977) 700 – 9899
e-mail: proekt-csp@yandex.ru

Член СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
Свидетельство № П-1-11-1100
Протокол № 1100-01 от 23.12.2011 г.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1100/04 ИП

Москва, 2025

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ

(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072,
вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв. 49266, вв.
48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв.

49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка

заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для
нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Кабельные линии 0,4кВ

342102/ПС-25-ЭС.2

Том 3.2
Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»



119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. В33
ИНН/КПП 7701887104/770101001

тел.: +7 (977) 700 – 9899
e-mail: proekt-csp@yandex.ru

Член СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
Свидетельство № П-1-11-1100
Протокол № 1100-01 от 23.12.2011 г.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1100/04 ИП

Москва, 2025

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв.
92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв.

49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв.
49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт,
вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский

регион»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

Кабельные линии 0,4кВ

342102/ПС-25- ЭС.2

Том 3.2
Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»

Главный инженер проекта   К.Ю. Селиванов
НРС НОПРИЗ № П-069966
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от «08» августа 2025 г. 

ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» 
выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору 
№342102/ПС-25 от 29.07.2025 по объекту: «Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением 
ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – ТП-10/0,4кВ № 
13124, 25КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв.92072, вв.92073, вв.99546, вв.49262, вв.49264, вв.49267, 
вв.49266, вв.48242, вв.139685, вв.49926, вв.49927, вв.57767, вв.49867, вв.49866, 
вв.50892, вв.51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для 
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский 
пр-кт, вл.34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион». 

Прошу Вас рассмотреть и согласовать том «Кабельные линии 0,4кВ», шифр: 
342102/ПС-25-ЭС.2. 

Приложения: 
1. Том «Кабельные линии 0,4кВ», шифр: 342102/ПС-25-ЭС.2.

С уважением, 
Главный инженер проекта      _____________________ Сергеев А.А. 

МКС - филиал 
ПАО «Россети Московский регион» 



Заказчик: МКС-филиал ПАО «Россети
Московский регион» 342102/ПС-25-ЭС.2
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ №
13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073,
вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв.

49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка
заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Разраб. Щербаков 01.26
Кабельные линии 0,4кВ
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ГИП Селиванов 01.26
Общие данные ООО «СМК»Н. Контр. Селиванов 01.26
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими
чертежами, мероприятий.

Главный инженер проекта Селиванов К.
Ю.

Лист Наименование Примечание

1.1-1.4 Общие данные

2.1-2.9 Пояснительная записка

3 Кадастровый план

4 Ситуационный план. М 1:2000

5 План трассы. М 1:500
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342102/ПС-25-ЭС.2
Лист

1.4
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

ПУЭ, 7-е издание "Правила устройства электроустановок"

ПТЭЭП Правила техники эксплуатации

электроустановок потребителей

ПП РФ №87 от 16.02.2008г. О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию

СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных
зданий правила проектирования и монтажа.
Актуализированная редакция СП 31-110-2003

Прилагаемые документы
342102/ПС-25-ЭС.2 Заход кабеля вв 49260, вв 49261

342102/ПС-25-ЭС.2.СО Спецификация оборудования, изделий и
материалов 0,4кВ

№И-24-00-642526/127/МС Техническое задание ПАО «Россети МР»

Свидетельство СРО
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342102/ПС-25-ЭС.2
Лист

1.4
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3 «Технологические и

конструктивные решения линейного

объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

342102/ПС-25-ЭС.1 Кабельные линии 10кВ Том 3.1

342102/ПС-25-ЭС.2 Кабельные линии 0,4кВ Том 3.2

342102/ПС-25-КТПН
Временное электроснабжение. КТПН
2х1000кВА, 10/0,4 кВ.

342102/ПС-25-РП Временное электроснабжение. РП-0,4 кВ.

Раздел 5 «Проект организации строительства»

342102/ПС-25-ПОС ПОС. Кабельные линии 0.4-10кВ, РП 0.4кВ и
КТПН

Том 5

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов  капитального
строительства»

342102/ПС-25-ПОД
Проект организации работ по демонтажу
оборудования Том 7

342102/ПС-25-ПР
Проект размещение объекта
некапитального строительства РП 0.4кВ и
КТПН

Том 11

Раздел 9 «Сметная документация»

342102/ПС-25-СМ Сметная документация Том 9



342102/ПС-25-ЭС.2
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ №
13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073,
вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв.

49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка
заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Разраб. Щербаков 01.26
Кабельные линии 0,4кВ

Стадия Вынос
КЛ 10 кВ

с
террито
рии

застройк
и

Листов

Р 2.1 10

ГИП Селиванов 01.26
Пояснительная записка ООО «СМК»Н. Контр. Селиванов 01.26
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СПРАВКА ГИПа

Все приложенные согласования перенесены с оригиналов и являются их точной копией.
Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданному

техническому заданию, требованиям действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами, мероприятий.

1) Защита кабельных линий (КЛ) обеспечена путём превышения длины труб из ПНД. Это

обусловлено наличием существующих и проектируемых коммуникаций, а также размещением

перспективной открытой парковки. Данное решение соответствует требованиям ПУЭ 2.3.97,

предусматривающим резервирование и защиту кабеля в зонах с повышенной нагрузкой

(такие как парковки и дорожные участки).

2) Ограниченная территория застройки исключает возможность установки муфт на

существующий кабель и прокладки кабельных линий 10/0,4 кВ без выхода за границы

красных линий. При этом иной вариант трассировки кабельных линий 10 кВ невозможен — их

прокладка может быть выполнена исключительно в пределах красных линий

Полученное согласование с Москомархитектурой на прокладку в границах красных

линий снимает основные административные риски Согласование от Москомархитектуры по

прокладке в границах красных линий нивелирует основные административные риски

реализации проекта.

Главный инженер проекта К.Ю. Селиванов
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342102/ПС-25-ЭС.2
Лист

2.2
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Пояснительная записка

1. Исходные данные

Общие сведения:

Дата 2026г
Заказчик МКС - филиал ПАО «Россети

Московский регион»
Подрядчик ООО «СМК»
Проектная организация ООО «СМК»
Температура самой холодной пятидневки - 28°С
Область строительства г. Москва
Общая длина КЛ в земле 1105 м

Рабочий проект по титулу: «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП
10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ
№ 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП №
МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264,
вв. 49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв.
49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.
ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО
«Россети Московский регион».

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими
типовыми проектами, техническим заданием, согласованы со всеми
заинтересованными организациями.
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Паспорт проекта

Проект: «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ № 13124,
25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв.
49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867,
вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы
прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.
Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети
Московский регион».

N
п.п

Наименование типа прокладки и диаметра труб, сооружения,
перекладываемые коммуникации

Ед.
Изм.

Кол-во

1.
2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б – вв. 57767 (т. Е)
АПвБШп(г) 4х95,

63

2. 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.92072 (т. Г)
АПвБШп(г) 4х150

114

3. 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – вв.92073 (т. Г)
АПвБШп(г) 4х150

114

4.
2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б – вв.99546 (т. Е)
АПвБШп(г) 4х185

63

5. КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – вв.49926 (т. Д)
АПвБШп(г) 4х120

88

6. КЛ 0,4кВ Вр.РП А - вв.49927 (т. Д)
АПвБШп(г) 4х120

88

7.
КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.51650 (т. Д)
АПвБШп(г) 4х95

88

8. 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б – вв.49262 (т. Й)
АПвБШп(г) 4х150

79

9.
2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б – вв.49264 (т. Й)
АПвБШп(г) 4х185

76

10.
2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б – вв.49267 (т. Й)
АПвБШп(г) 4х240

99

11. 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б – вв.49266 (т. Ж)
АПвБШп(г) 4х120

75

12.
2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б – вв.48242 (т. Б)
АПвБШп(г) 4х185

119
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N
п.п

Наименование типа прокладки и диаметра труб, сооружения,
перекладываемые коммуникации

Ед.
Изм.

Кол-во

13. КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б – вв.139685 (т. К)
АПвБШп(г) 4х240

30

14.
КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – вв.49260
АПвБШп(г) 4х150

46

15. КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.49261
АПвБШп(г) 4х150

46

16.
КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А – вв.49867 (т. В)
АПвБШп(г) 4х240

63

17. КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б – вв.49866 (т. В)
АПвБШп(г) 4х240

63

18. КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А – вв.50892 (т. И)
АПвБШп(г) 4х95

71

19.
8 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б – Вр.РП А,Б
АПвБШп(г) 4х240

31

Общая протяженность м 1416
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2. Организация эксплуатации.

Ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства осуществляется РЭР МКС - филиал ПАО «Россети Московский
регион».

3. Трасса кабельных линий

Трассы КЛ 0,4 кВ выбраны предварительно на местности по инженерно-
топографическому плану масштабом 1:500 и согласованы с эксплуатирующим
РЭР МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион».

Для прокладки кабелей в земле используется кабели марки АПвБШп(г)
4х95, 4х120, 4х150, 4х185 и 4х240.

Lтраншеи общая (м) 564,75

Lтруб ПЭ по траншее (м) 166,3

Процент труб ПЭ (%) 29,45

Кабели уложить в траншею с вертикальными стенками, на
подготовленную песчаную подушку толщиной 100 мм, не содержащую камней и
мусора, и засыпать слоем песка высотой 100 мм. Глубина заложения кабелей
от поверхности земли - 0,7 м. При пересечении кабельных линий различных
коммуникаций и дорог кабели проложить трубах.

При пересечении КЛ коммуникаций и дорог необходимо выдержать
допустимые расстояния по вертикали от коммуникаций до прокладываемых
кабелей (труб), согласно ПУЭ (см. сечения).

При пересечении в трубах коммуникаций допустимое/минимальные
расстояния по ПУЭ:

-0,5/0,15 м - других кабелей при вылете трубы по 1 м в каждую
сторону;

-0,5/0,25 м - трубопроводов, нефте- и газопроводов при вылете труб 2
метра в каждую сторону;

-0,5/0,25 м - при пересечении теплопроводов (расстояние до крышки
теплопровода) при вылете труб не менее 2-х метров в каждую сторону.

При параллельной прокладке кабелей необходимо выдерживать
следующие расстояния допустимое/минимальные:

-0,1 м - расстояние между кабелями (число кабелей в траншее не более
6);

-0,5 м - между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями;
-0,5/0,25 м - между силовыми кабелями и кабелями связи (где 0,25 м -
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допустимое расстояние при защите кабеля на данном участке от влияния
механических воздействий на кабели связи, при КЗ в силовом кабеле);

- 2 м - от стволов деревьев; 0,75 м - при прокладке в зоне
кустарниковых и зеленых насаждений. Под корнями деревьев проход
осуществляется в трубах, способом подкопки;

-1 м - до трубопроводов, водопроводов, канализации, дренажа,
газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого (до 0,588
МПа) давления.

Расстояние от фундаментов капитальных построек до кабельной линии
не менее 0,6 м.

В геологическом отношении грунты состоят из суглинков.
В связи с большим количеством существующих подземных коммуникаций

земляные работы производить вручную. В местах приближения к существующим
коммуникациям при производстве работ вызвать представителей
заинтересованных организаций.

4. Параметры силовых кабелей.

Кабели марки АПвБШп(г) 4х95, 4х120, 4х150, 4х185 и 4х240 приняты
согласно техническому заданию №И-24-00-642526/127/МС и согласованы с
эксплуатирующим РЭР МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион».

Ширина траншей определена исходя из количества кабелей,
проложенных в данной траншее.

5. Восстановление нарушенных земель.

При строительстве КЛ земельные участки, использованные под
строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние:
восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок; произведено
благоустройство территории, газонов, тротуаров.

6. Демонтажные работы

Проектом предусмотрен демонтаж участков кабельных линий (без
изъятия из земли):

№
п/п

Диспетчерское наименование
напряжение

Марка
кабеля/провода,

сечение

Длина
ликвидируемого
участка, м.

1. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767А ААВВГ 3х35 33
2. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767Б

*по факту ТП12466 Б – вв.57767Б
ААВВГ 3х35 33

3. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150 71
4. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150 71
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5. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.92073
*по факту ТП12466 Б – вв.92072

ААБл 3х150 71

6. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073
*по факту ТП12466 А – вв.92072

ААБл 3х150 71

7. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.99546 ААБ 3х185 33
8. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.99546 ААВВГ 3х35 33
9. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49926 ААБ 3х70 49
10. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49927 ААБ 3х70 49
11. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.51650 ААБ 3х95 49
12. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49262 АПвБбШп 4х150 81
13. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49262 АПвБбШп 4х150 81
14. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49264 АПвБбШп 4х185 81
15. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49264 АПвБбШп 4х185 81
16. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49267 АПвБбШп 4х240 81
17. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49267 АПвБбШп 4х240 81
18. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49266 АПвБбШп 4х120 43
19. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49266 АПвБбШп 4х120 43
20. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.48242 АПвБбШп 4х185 28
21. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.48242 АПвБбШп 4х185 28
22. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.139685 АПвБбШп(г) 4х240 93
23. КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49260 ААБ 3х35 60
24. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49261 ААБ 3х95 60
25. КЛ 0,4кВ ТП12466 А– вв.49262

*по факту ТП12466 А –вв.49867
АПвБбШп(г) 4х240 78

26. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49265
(конец)

ААБ 3х70 125

27. КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.50892 ААБ 3х95 79
28. КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 А) вв.49261

– вв.49262 (конец))
ААБ 3х50 70

29. КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 Б) вв 49262
- вв 49867)
*по факту ТП 12466Б – вв.49866

ААБ 3х95
*по факту

АПвБШп(г) 4х240

78

7. Охрана труда и техника безопасности.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов обеспечивается принятием всех
проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП
3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок», требования которых учитывают условия безопасности
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труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

-использование технически совершенного оборудования;
-размещение оборудования, обеспечивающего его свободное

обслуживание;
-устройство заземлений элементов электроустановок с нормируемой

величиной сопротивления и конструкцией;
-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;
-высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми

технологическими картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

строительные, монтажные и наладочные работы проводить в соответствии с
ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Строительство РП вблизи действующих линий, находящихся под
напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от
ЛЭП до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других
мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение строительно-монтажных
работ.

В тех случаях, когда требования ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85,
а также «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», в
части расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих
электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо
отключить и заземлить данные электроустановки.

Отключение данных установок согласовывается с энергоснабжающей
организацией.

Взаимное расположение проектируемой линии и находящихся вблизи
действующих КЛ и других коммуникаций приведено в чертежах основного
комплекта.

8. Энергосбережение

В соответствии с требованием Ростехнадзора проектом предусмотрены
мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

Снижение потерь достигается, путем оптимального размещения
проектируемых РТП и ТП, путем оптимального выбора сечения и трассы
кабелей, с учетом ПУЭ и СНиП.

В результате проведенных мероприятий, в проекте обеспечены
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нормально допустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии
с ГОСТ 13109-97.

Следует отметить, что основные мероприятия по энергосбережению
должны выполняться потребителем, путем применения современного не
энергоёмкого оборудования, частотного привода, экономичных, с точки зрения
режимов работы потребителей, компенсаторов реактивной мощности и т. п.

9. Охрана окружающей среды при подготовительных и строительных работах.

При строительстве необходимо выполнять строительные нормы и
правила при выполнении подготовительных и строительных работ:

-расчистка и планировка мест, используемых при строительстве для
складов, стоянок транспорта, монтажных площадок должна быть минимальной.
Планировка должна проводиться в соответствии с местным рельефом и таким
образом, чтобы свести к минимуму эрозию почвы;

-грунт, вынутый при строительстве и не использованный, необходимо
ровными слоями засыпать обратно на расчищенные участки или убрать с
площадки. Грунт необходимо разровнять в соответствии с рельефом
местности. Верхний растительный слой должен быть восстановлен или заменен
с высадкой соответствующих растений;

-не удаляемые деревья, кустарники, травы, элементы рельефа и
верхний растительный слой должны быть защищены во время строительства;

-необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы
предотвратить возможность случайного появления пожаров. В планы
строительства должны быть включены планы принятия мер по предотвращению
пожаров, обучение персонала способом тушения пожаров. Необходимым
является строгое соблюдение противопожарных правил.

10. Техника безопасности при строительстве

При выполнении строительно-монтажных работ организацию работ
производить согласно СНиП 12 - 03 - 99 «Безопасность труда в
строительстве». Организацию безопасных методов проведения работ
возлагается на ответственных руководителей работ, производителей работ,
мастеров, бригадиров, а также при проведении пусконаладочных работ на ИТР
пусконаладочных групп.

При работах, выполняемых в охранных зонах действующих линий
электропередач и вблизи автомобильных дорог организацию безопасного
проведения работ производить согласно «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок»

11. Восстановление и благоустройство территории после завершения
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строительства объекта

После завершения строительства на территории объекта должен быть
убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи,
выполнены планировочные работы, проведено благоустройство земельного
участка для чего необходимо:

- привести в порядок подъездные дороги;
- восстановить до уровня первоначального или естественного

состояния места площадок для строителей, места для складирования и т.д.;
- разобрать и убрать все временные и более не нужные ограждения,

здания, оборудование и материалы.

12. Заключение

Принятые настоящим проектом решения обеспечивают удобство монтажа
и эксплуатации высоковольтного оборудования, обеспечивают вторую
категорию по надежности электроснабжения.

Монтаж электрооборудования должен производиться в соответствии с
ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Принятые настоящим проектом решения позволяют снизить до минимума
негативные воздействия при строительстве электросетевых объектов на
окружающую среду.

Строительство электросетевых объектов должно производиться с
соблюдением норм и правил, учитывающих требования по сохранению
окружающей среды, включая сохранение естественного почвенного покрова,
восстановление использованных при строительстве земель, уборку отходов.

Проведение работ предполагается вне зон охраны объектов
культурного наследия, а также вне зоны охраняемого ландшафта в границах
существующих строений и коммуникаций.
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т.Б
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. КТПН -  вв. 48242
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=119м

т.В
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. КТПН -   вв. 49867 и вв. 49866
2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=63м

т.Г
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 92073 и вв. 92072
4 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=114м

т.Д
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49927 и вв. 49926
2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=88м

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 51650
1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=88м

т.Е
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 99546
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=63м

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 57767
2 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=63м

т.И
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. КТПН - вв. 50892
1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=71м

т.Й
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49262
2 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=79м

Направлением пр. КТПН -  вв. 49264
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=76м

Направлением пр. КТПН -  вв. 49267
2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=99м

т.Ж
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49266
2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=75м

вв. 49260
вв 49261

Направлением пр. РП 0.4 кВ -  вв. 49260,вв 49261
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=119м

т.К
Место врезки соединительной муфты
Направлением пр. КТПН -  вв.139685
1 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=30м

Прокладка КЛ 0.4кВ от пр. КТПН до пр. РП 0.4 кВ
(пр. КТПН -  пр. РП 0.4 кВ)

8 КЛ АПвБШп(г)-1 4х240 L=31м
Место размещения КТПН

Место размещения РП 0.4кВ

Демонтирумая ТП-12466
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ООО "Эц-Проект"

Р

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - ТП 10/0,4кВ
№ 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - вв. 92072, вв.
92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв.

49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО

«Россети Московский регион»
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Формат А3

Условные обозначения
- проектируемые кабели
- проектируемые кабели в трубах

342102/ПС-25-ЭС.2

Кабельные линии 0,4кВ

- граница ГПЗУ

Ситуационный план М 1:2000
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т.Б
Место врезки соединительной муфты
Направлением пр. КТПН -  вв. 48242

2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=119м

т.В
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. КТПН -   вв. 49867 и вв. 49866
2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=63м

т.Г
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 92073 и вв. 92072
4 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=114м

т.Д
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49927 и вв. 49926
2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=88м

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 51650
1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=88м

т.Е
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 99546
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=63м

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 57767
2 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=63м

т.И
Место врезки соединительной муфты
Направлением пр. КТПН - вв. 50892

1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=71м

т.Й
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49262
2 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=79м

Направлением пр. КТПН -  вв. 49264
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=76м

Направлением пр. КТПН -  вв. 49267
2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=99м

т.Ж
Место врезки соединительной муфты

Направлением пр. РП 0.4кВ - вв. 49266
2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=75м

вв. 49260
вв 49261

Направлением пр. РП 0.4 кВ -  вв. 49260,вв 49261
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=119м

т.К
Место врезки соединительной муфты
Направлением пр. КТПН -  вв.139685

1 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=30м

  тр.       Ø       мм
 L=28.5

6 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=2.0

6 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=2.0
8 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=19.0

3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=3.0
6 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=2.0
6 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=5.0
8 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.0
8 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=5.0

9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.0

9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=3.0

5 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.0

2 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=2.0
9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.0
9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=5.0
3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=1.0
3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=1.0
2 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=6.5

9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=5.0

5 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.0
3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=6.5

2 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=7.5
2 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=5.0
9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=4.5
9 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=3.5

3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=1.5

2 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=7.0
3 ПЭ 160

  тр.       Ø       мм
 L=9.5

5 ПЭ 160

Прокладка КЛ 0.4кВ от пр. КТПН до пр. РП 0.4 кВ (пр. КТПН -  пр. РП 0.4 кВ)
8 КЛ АПвБШп(г)-1 4х240 L=31м
Место размещения КТПН

Место размещения РП 0.4кВ

Демонтирумая ТП-12466

18 труб х/ц Ø100мм
учтены в томе КТПН

24 трубы х/ц Ø100мм
учтены в томе РП-0,4кВ

Пр. КТПН Пр. РП 0.4кВ8 КЛ АПвБШп(г)-1 4х240 L=31м

вв 92073
вв 92072

4 КЛ ААБЛ 3х150 L=71м
ТП 12466

ул. Каховка д.13 к.9

т. Г

Пр. РП 0.4кВ4 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=114м

вв 99546

1 КЛ ААБ 3х185 L=33м
1 КЛ ААВВГ 3х35 L=33м

ТП 12466

ул. Балаклавский
пр. д32к4

т. Е

2 КЛ ААВВГ 3х35 L=33м
ТП 12466

т. Е
вв 57767

ул. Балаклавский
пр. д32к6
Гаражи Пр. РП 0.4кВ

Пр. РП 0.4кВ

2 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=63м

2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=63м

вв 49927
вв 49926

2 КЛ ААБ 3х70 L=49м
ТП 12466

ул. Балаклавский
пр. д32к4

т. Д

вв 51650
1 КЛ ААБ 3х95 L=49м

ТП 12466 А

ул. Балаклавский
пр. д32к4

т. Д

Пр. РП 0.4кВ

Пр. РП 0.4кВ

1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=88м

2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=88м

Пр. РП 0.4кВ

вв 49260
вв 49261

1 КЛ ААБ 3х35 L=60м
1 КЛ ААБ 3х95 L=60м

ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д32А

2 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=46м

вв 49266 ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д34к4

т. Ж 2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=43м

Пр. РП 0.4кВ2 КЛ АПвБШп(г) 4х120 L=75м

вв 49262

ул. Балаклавский
пр. д34к1

ТП 12466 Б
т. Й 2 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=81м

Пр. РП 0.4кВ2 КЛ АПвБШп(г) 4х150 L=79м

Пр. КТПН

вв 48242
2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=28м

ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д34к5

т. Б

2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=119м

Пр. КТПН

вв 139685
1 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=93м

ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д30сА
Гаражи

т. К

1 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=30м

Пр. КТПН

вв 50892 ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д32к2

т. И 1 КЛ ААВ 3х95 L=79м

1 КЛ АПвБШп(г) 4х95 L=71м

Пр. КТПН

вв 49867
вв 49866 ТП 12466 Б

т. В 2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=78м

ул. Балаклавский
пр. д32к1

2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=63м

Пр. КТПН

вв 49264 ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д34к2

т. Й 2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=81м

Пр. КТПН

вв 49267 ТП 12466 Б

ул. Балаклавский
пр. д34к3

т. Й 2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=81м

2 КЛ АПвБШп(г) 4х185 L=76м

2 КЛ АПвБШп(г) 4х240 L=99м

ТП 12466Авв 49265
1КЛ ААБ 3х70 L=125м

вв 49262вв 49261
1КЛ ААБ 3х50 L=70м

- демонтируемые кабели
- проектируемые кабели
- проектируемые кабели в трубах

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - вв.
92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв.

57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС -

филиала ПАО «Россети Московский регион»

ООО "ЭЦ-Проект"

Р 5

ДАННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН СМОНТИРОВАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И

ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ КОПИЕЙ ОРИГИНАЛА ВЫДАННОГО ООО "Вершина-Инжерные

изыскания" ЗАКАЗ №0254-24.ИГДИ от 11.07.2024г.

ГИП___________________Селиванов К .Ю.

900

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 5 КЛ 0,4кВ в газоне

1100

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 5 КЛ 0,4кВ в газоне

700

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 4 КЛ 0,4кВ в газоне

900

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 4 КЛ 0,4кВ в газоне

600

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 3 КЛ 0,4кВ в газоне

500

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 2 КЛ 0,4кВ в газоне

500

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 2 КЛ 0,4кВ в газоне

300

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 1 КЛ 0,4кВ в газоне

500

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 1 КЛ 0,4кВ в газоне

Перекладка КЛ до пр. РП 0.4кв Перекладка КЛ до пр. КТПН

500

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 2 КЛ 0,4кВ в пр. проезде

Кабельные линии 0.4кВ

700

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 3 КЛ 0,4кВ в газоне

900

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 4 КЛ 0,4кВ в газоне

1000

По 1м в сторону от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 6 КЛ 0,4кВ в газоне

1300

По 1м в стороны от траншеи

Песок

Обратная засыпка

Прокладка 6 КЛ 0,4кВ в газоне

342102/ПС-25-ЭС.2

- граница ГПЗУ
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План трассы М 1:500

Примечание
При выполнении работ по прокладке и переключению КЛ проектом
предусмотрен следующий порядок проведения работ:

1)	 Произвести монтаж КТПн и РП 0,4 кВ;
2)	 Выполнить прокладку КЛ 10/0,4 кВ до КТПн и РП 0,4 кВ;
3)	 Осуществить врезку в КЛ 10 кВ секции А;
4)	 Выполнить переключение КЛ 0,4 кВ секции А;
5)	 Осуществить врезку в КЛ 10 кВ секции Б;
6)	 Выполнить переключение КЛ 0,4 кВ секции Б;
7)	 Выполнить демонтаж сущ. ТП 12466.

Светлана
Штамп

Светлана
Штамп
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ООО "ЭЦ-Проект"

Р 1
Кабельные линии 0.4кВ

342102/ПС-25-ЭС.2
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - ТП

10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - вв.
92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв.

57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС -

филиала ПАО «Россети Московский регион»

Заход кабеля вв 49260
вв 49261

0,00012
5

Сущ. 3 А/ц трубы d=150
L=1м

Продольное сечение кабельной трассы по
заходу кабельных линий

Кабель АПвБбШп(г) 2х(4х150)
L=5м

Сущ. Z-обр. профиль

вв. 1 вв. 2



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

              342102/ПС-25-ЭС.2.СО
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по
дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв.

49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892,
вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала

ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Щербаков 08.25

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 08.25

Спецификация оборудования,
изделий и материалов (КЛ) ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 08.25

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ

АПвБШп(г) 4х95 АО «Людиновокабель» м 207,33

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х120 АО «Людиновокабель» м 208,87

1.3
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х150 АО «Людиновокабель» м 491,75

1.4
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х185 АО «Людиновокабель» м 341,89

1.5
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х240 АО «Людиновокабель» м 376,19

1.6 Соединительная муфта 4Стп-МКС-в-70/120 АО «ПЗЭМИ» шт 8

1.7 Соединительная муфта 4Стп-МКС-в-150/240 АО «ПЗЭМИ» шт 17

3 Прочие материалы

3.1 Бирка маркировочная У134М ЗАО «Михневский ЗЭИ» шт. 25

3.2 Песок для строительных работ, рядовой м3 80,59



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

    342102/ПС-25-ЭС.2.СО
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по
дог. ТП№МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв.

49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892,
вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала

ПАО «Россети Московский регионИзм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Щербаков 08.25

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 08.25

Спецификация оборудования,
изделий и материалов (трубы) ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 08.25

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ

АПвБШп(г) 4х95 АО «Людиновокабель» м 63,07

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х120 АО «Людиновокабель» м 103,25

1.3
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х150 АО «Людиновокабель» м 177,37

1.4
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х185 АО «Людиновокабель» м 153,83

1.5
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х240 АО «Людиновокабель» м 130,75

2 Трубная продукция

2.1 Труба�ПЭ�марки�«ЭЛЕКТРОПАЙП�АМПЕРА�РС»�160/120х8,1�F4 ГОСТ�Р�70751-2023 Группа «Полипластик» м 927,0

2.2 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ-175/55 
Электротехнический

завод «КВТ»
шт. 220

2.3 Заглушка для трубы ПНД Ø160 ПКТ ООО «ПластикПайп» шт. 110

2.4 Заглушка для трубы а/ц Ø100 ПКТ-1 ООО «ПластикПайп» шт. 23

2.5 Труба АЦ-100 м 93,5

3 Прочие материалы

3.1 Песок для строительных работ, рядовой м3 52,8



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

              342102/ПС-25-ЭС.2.СО
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) –ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по
дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) –вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв.

49267,вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892,
вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала

ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Щербаков 08.25

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 08.25

Спецификация оборудования,
изделий и материалов (в здании) ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 08.25

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ

АПвБШп(г) 4х95 АО «Людиновокабель» м 20,4

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х120 АО «Людиновокабель» м 20,4

1.3
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х150 АО «Людиновокабель» м 51,0

1.4
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х185 АО «Людиновокабель» м 30,6

1.5
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 1 кВ АПвБШп(г) 4х240 АО «Людиновокабель» м 107,1

1.6 Концевая муфта 4КВНТП-МКС-В-70/120 АО «ПЗЭМИ» шт. 8

1.7 Концевая муфта 4КВНТП-МКС-В-150/240 АО «ПЗЭМИ» шт. 37

3 Прочие материалы

3.1 Бирка маркировочная У134М ЗАО «Михневский ЗЭИ» шт. 90

3.2 Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый)
Стабитерм 225

ТУ 2316-014-25572341-2014

ООО НПФ
«Лабаратория
огнезащиты»

кг 102.28 В 2 слоя.







 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

 
Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, Москва, 125047 

Телефон:  (495) 650-11-54   E-mail:  mka@mos.ru      https://www.mos.ru/mka/ 

ОКПО 05238114,  ОГРН 1027739900836,  ИНН/КПП 7710145589/771001001 

________________________________________________________________________________________________ 

 
  

№ МКА-02-39471/25-1 от 27 июня 2025 

на №ЭЦП-исх-0238/25 от 03 июня 2025 

Управляющему 

ГБУ "Мосгоргеотрест" 

Серову А.Ю. 

 

ООО "ЭЦ-Проект" 

Борисову С.Ю. 

proekt-csp@yandex.ru 

 

О снятии замечаний на запрос ОПС МГГТ: 

№ 9/6890-25 от 2025-04-16 

 
Заключение 

 
В Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы рассмотрено 

обращение ООО "ЭЦ-ПРОЕКТ" от 03 июня 2025 № ЭЦП-исх-0238/25 о повторном рассмотрении 

проектной документации по объекту: «Кабельная линия, КТПН, РП, стройгенплан на прокладку 

коммуникаций по адресу: г.Москва, ЮЗАО, Балаклавский проспект, вл.34А», в целях снятия 

замечаний по информационной справке ОПС МГГТ №9/6890-25 от 2025-04-16. 

На представленную документацию получено согласование ГБУ «ГлавАПУ» 

Учитывая изложенное, замечания информационной справки по запросу ОПС МГГТ 

№9/6890-25 от 2025-04-16 считать снятыми. 

 

 
Первый заместитель 
председателя ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сведения о сертификате ЭП 
Сертификат: 00B3C556D97EB32F28A2B2946CA4375FF0 

Владелец: ИльинАлександр Юрьевич  

Срок действия с 09.09.2024 11:58:55 по03.12.2025 11:58:55  
 

Ильин 
Александр Юрьевич  

 
 

Подтыкалов В.Э.  

74992509342 









 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на переустройство объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Московский регион» 

От 11 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

на выполнение работ по Заявке № И-24-00-642526/127/МС от 25.12.2024 

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 
застройщик "Улица Одесская" 

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Жилой дом 

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский 
регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта 
Заявителя: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, владение 34А 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации 
существующих объектов электросетевого хозяйства: 

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП): 
№ 
п/п 

Диспетчерское наименование, 
напряжение 

Марка 
кабеля/провода, 
сечение 

Длина 
ликвидируемого 
участка, м. 

Инв. номер 

ЭТАП 1 
1 КЛ 10кВ ТП13124 Б – ТП12466Б ААБ 3х95   21 085-043000075 
2 КЛ 10кВ ТП13124 А – ТП12466А ААБ 3х95   21 085-043000017 
3 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767А ААВВГ 3х35   33 085-043004399 
4 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767Б  

*по факту ТП12466 Б – вв.57767Б 
ААВВГ 3х35   33 085-043004400 

5 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150  71 085-043004402 
6 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150  71 085-043004404 
7 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.92073 

*по факту ТП12466 Б – вв.92072 
ААБл 3х150  71 085-043004392 

8 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 
*по факту ТП12466 А – вв.92072 

ААБл 3х150  71 085-043004403 

9 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.99546 ААБ 3х185   33 085-043004396 
10 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.99546 ААВВГ 3х35   33 085-043004407 
11 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49926 ААБ 3х70   49 085-043004405 
12 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49927 ААБ 3х70   49 085-043004394 
13 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.51650 ААБ 3х95   49 085-043004393 
14 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49262 АПвБбШп  4х150   81 2020-3000000059 
15 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49262  АПвБбШп  4х150   81 2020-3000000060 
16 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49264  АПвБбШп  4х185   81 2020-3000000061 
17 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49264 АПвБбШп  4х185   81 2020-3000000062 
18 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49267 АПвБбШп  4х240   81 2020-3000000063 
19 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49267 АПвБбШп  4х240   81 2020-3000000064 
20 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49266 АПвБбШп  4х120   43 2020-3000000065 
21 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49266 АПвБбШп  4х120  43 2020-3000000066 
22 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.48242 АПвБбШп  4х185   28 2020-3000000067 
23 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.48242 АПвБбШп  4х185   28 2020-3000000068 
24 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.139685 АПвБбШп(г) 4х240 93 2020-3000067896 
25 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49260 ААБ 3х35   60 085-043004397 
26 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49261 ААБ 3х95   60 085-043004398 
27 КЛ 0,4кВ ТП12466 А– вв.49262  

*по факту ТП12466 А – вв.49867 
АПвБбШп(г) 4х240 78 085-043005720 



2 
 

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование, 
напряжение 

Марка 
кабеля/провода, 
сечение 

Длина 
ликвидируемого 
участка, м. 

Инв. номер 

28 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49265 
(конец)  

ААБ 3х70  125 085-043000177 

29 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.50892 ААБ 3х95   79 085-043001202 
30 КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 А) ВВ 49261 - ВВ 

49262 (конец)) 
ААБ 3х50 70 085-043006963 

31 КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 Б )вв 49262 - вв 
49867) по факту ТП 12466Б – вв.49866 
 

ААБ 3х95 
*по факту 
АПвБШп(г) 4х240 

78 085-043005242 

ЭТАП 2 
1 2 КЛ 10кВ ТП 13124 А,Б – Вр.КТПн А,Б АПвПуг 3(1х120/35) 15+15 - 
2 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.57767 АПвБбШп(г) 4х95 30+30 - 
3 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – вв.92073 АПвБбШп(г) 4х150 30+30 - 
4 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.92072 АПвБбШп(г) 4х150 30+30 - 
5 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.99546 АПвБбШп(г) 4х185 30+30 - 
6 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – вв.49926 АПвБбШп(г) 4х120 30 - 
7 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – вв.49927 АПвБбШп(г) 4х120 30 - 
8 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – вв.51650 АПвБбШп(г) 4х95 30 - 
9 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.49262 АПвБбШп(г) 4х150 15+15 - 
10 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.49264 АПвБбШп(г) 4х185 15+15 - 
11 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.49267 АПвБбШп(г) 4х240 15+15 - 
12 2 КЛ 0,4кВ ВрРП А,Б  – вв.49266 АПвБбШп(г) 4х120 15+15 - 
13 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.48242 АПвБбШп(г) 4х185 15+15 - 
14 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – вв.139685 АПвБбШп(г) 4х240 30 - 
15 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – вв.49260 АПвБбШп(г) 4х150 75 - 
16 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.49261 АПвБбШп(г) 4х150 75 - 
17 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – вв.49867 АПвБбШп(г) 4х240 40 - 
18 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – вв.49866 АПвБбШп(г) 4х240 40 - 
19 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – вв.50892 АПвБбШп(г) 4х95 50 - 
20 8 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – Вр.РП А,Б   АПвБбШп(г) 4х240 8х31 - 

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов 
секционирования): 

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС Инв. номер 

ЭТАП 1 
1 Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для 

размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП 
12466 

085-041101768 

2 Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 10кВ (ТП12466  
ТК-400) 

085-044100534 

3 Трансформатор электрический силовой (з№1768310 ТМГ 630 10/0,4 д№12466) 2020-4000015902 
4 Трансформатор электрический силовой (з№1763021 ТМГ 630 10/0,4 д№12466) 2020-4000015903 
ЭТАП 2 
1 Вр.КТПн (взамен ТП12466) - 
2 Вр.РП (0,4 кВ взамен ТП12466) - 

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению 
объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых: 

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий: 
№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

ЭТАП 1 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

1 2 КЛ 10кВ Вр.КТПн А,Б  – 
ТП13124 А,Б 

АПвПуг 
3(1х120/35), 
120+120м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв. 
57767 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
290+290м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

3 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – 
вв.92072 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
250+250м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

4 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – 
вв.92073 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
250+250м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

5 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.99546 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
110+110м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

6 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – 
вв.49926 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

7 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – 
вв.49927 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

8 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – 
вв.51650 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
120м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

9 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.49262 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
60+60м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

10 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.49264 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
90+90м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

11 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.49267 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
90+90м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

12 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.49266 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
130+130м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

13 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.48242 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
160+160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

14 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – 
вв.139685 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
50м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

15 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – 
вв.49260 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

16 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – 
вв.49261 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

17 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – 
вв.49867 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
130м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

18 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – 
вв.49866 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
110м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

19 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – 
вв.50892 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
40м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

20 8 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
Вр.РП А,Б   

АПвБбШп(г) 
4х240, 
8х31м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

ЭТАП 2 
1 2 КЛ 10 кВ Нов.ТП А,Б – 

ТП13124А,Б  
АПвПуг 
3(1х120/35), 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.57767 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

3 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б – 
вв.92072 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

4 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.92073 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

5 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.99546 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

6 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.49926 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

7 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А – 
вв.49927 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

8 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – вв. 
51650 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

9 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49262 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

10 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49264 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

11 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49267 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

12 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49266 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

13 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.48242 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

14 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.139685 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

15 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б – 
вв.49260 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

16 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А – 
вв.49261 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

17 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – 
вв.49867 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

18 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.49866 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

19 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – 
вв.50892 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
40м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2.2. Мероприятия по восстановлению трансформаторных подстанций: 
№ 
п/п 

Наименование 
сооружений, 
напряжение 

Ко
л-
во 

Вид ТП/РТП 
(встроенная/ 
пристроенная/блоч
ная/ отдельно 
стоящая) 

Количество 
ячеек по 
стороне ВН 

Количество 
трансформаторов 

Мощность, 
кВА (1 шт.) 

ЭТАП 1 
1 Вр.КТПн  

(взамен ТП12466) 
1 Отдельно стоящая, 

10/0,4кВ 
Определить 
проектом 

2 1000* 

ЭТАП 2 
1 Нов.ТП** 1 Отдельно стоящая, 

10/0,4 кВ 
Определить 
проектом 

** ** 

* – мощность трансформаторов 2х1000кВА в Вр.КТПн (вместо 2х630 кВА) определена проектной 
документаций по данному СКП (шифр: 309218/ПС-23-РП), согласованной филиалом МКС 22.12.2025 с 
учетом решения протокола Общества от 23.01.2026 № 94. 
** – в рамках реализации ЭТАПА 2 предусмотрено строительство Нов.ТП с трансформаторами 10/0,4 
кВ мощностью 2х1000кВА (взамен ТП 12466) в соответствии с ТУ на ТП №И-24-00-642411/125/МС 
(дополнительное соглашение № 2 к договору ТП от 17.09.2024 № МС-24-302-165793(433778) подписано 
21.01.2025). 

2.3. Мероприятия по восстановлению пунктов секционирования (реклоузеров, линейных 
разъединителей, включателей нагрузки, устанавливаемых вне ТП и распределительных и 
переключательных пунктов, РП, комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН)): 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Краткая характеристика Количество 

ЭТАП 1 
1 Вр.РП  

(взамен ТП12466) 
Строительство временного РП 0,4кВ с установкой не 
менее 18 ячеек 0,4кВ, количество ячеек 0,4 кВ уточнить 
проектом 

1 

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные 
работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон). 

4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ 
охранных зон электросетевых объектов». 

5. До начала работ провести Археологические изыскания. 

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы. 
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7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети 

Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя). 

8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» 
в установленном порядке. 

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации); 
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы; 
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы. 

 
 
 

ПОДПИСАНО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

0059ddf9 
Заместитель директора департамента перспективного развития 
сети и инженерного обеспечения технологического присоединения 

ПАО «Россети Московский регион» 
Т.К. Колодяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю.А. Короткова 
8 (495) 662-40-70 
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