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Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

Объект: Реконструкция 2КЛ 10 кВ 
направлением ТП 10/0,4 кВ 

(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 
ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 

(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 
вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, 
вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, 

вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) 

для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Временное электроснабжение. 

РП-0,4 кВ. 

342102/ПС-25-РП 

МОСКВА, 2024 

Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация

проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018



Проектирование и 
строительство 
объектов 
электроэнергетики 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СМК» 
(ООО «СМК») 

109004, г. Москва, Большой Факельный 
переулок, д.3, стр.2. 
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98 
ИНН 7130031154 / КПП 710401001 
ОГРН 1167154074570 

 
 

 

Заказчик: МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

 
Объект: Реконструкция 2КЛ 10 кВ 

направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, 
вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, 

вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) 

для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» 

 
Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Временное электроснабжение.  

РП-0,4 кВ. 

 
342102/ПС-25-РП 

Заместитель 

генерального директора    Прошин Н.Н. 
 идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202 

Главный инженер проекта    Сергеев А.А. 

МОСКВА 2024 

Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация

проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018



119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. В33 
ИНН/КПП 7701887104/770101001 

тел.: +7 (977) 700 – 9899 
e-mail: proekt-csp@yandex.ru 

Член СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования» 
Свидетельство № П-1-11-1100 
Протокол № 1100-01 от 23.12.2011 г. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1100/04 ИП 

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, 
вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, 

вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) 

для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Временное электроснабжение. 
РП-0,4 кВ. 

342102/ПС-25-РП 

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион» 

Москва, 2024 



119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. В33 
ИНН/КПП 7701887104/770101001 

тел.: +7 (977) 700 – 9899 
e-mail: proekt-csp@yandex.ru 

Член СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования» 
Свидетельство № П-1-11-1100 
Протокол № 1100-01 от 23.12.2011 г. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1100/04 ИП 

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ 
(сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – 

вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, 
вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, 

вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) 

для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А 

для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Временное электроснабжение. 
РП-0,4 кВ. 

342102/ПС-25-РП 

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион» 

Главный инженер проекта          М.И. Симон 
НРС НОПРИЗ № П-069969 

Москва, 2024 





Общие данные ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Обозначение Наименование
342102/ПС-25-КТПН Однолинейная схема
342102/ПС-25-КТПН Карта селективности
342102/ПС-25-ПР Посадка КТПН и РП 0,4 кВ. М 1:500.

И-24-00-642526/127/МС Техническое задание
Выписка из СРО

№ листа Наименование
1 Общие данные
2 Пояснительная записка
3 Однолинейная схема
4 Компоновка оборудования
5 План раскладки силовых кабелей
6 План раскладки кабелей собственных нужд
7 План освещения
8 План обогрева
9 План заземления
10 Узлы контура заземления
11 Принципиальная электрическая схема ЯСН-В
12 Виды А, Б
13 План проемов на отм. ±0.000
14 План перекрытия проемов на отм. ±0.000
15 Устройство фундамента
16 План котлована
17 Устройство ограждения
18 Внешний вид ШРНН
19 Внешний вид переходного шкафа

20.1-20.3 Спецификация оборудования, изделий и материалов

Обозначение Наименование

342102/ПС-25-КТПН Временное электроснабжение.
КТПН 2х1000кВА, 10/0,4 кВ.

342102/ПС-25-РП Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ.

342102/ПС-25-ЭС.1 Кабельные линии 10 кВ
342102/ПС-25-ЭС.2 Кабельные линии 0,4 кВ
342102/ПС-25-ПОС ПОС. Кабельные линии 0.4-10кВ, РП 0.4кВ и КТПН

342102/ПС-25-ПОД Проект организации работ по демонтажу
оборудования

342102/ПС-25-ПР
Проект размещение объекта некапитального

строительства РП 0.4кВ и КТПН
342102/ПС-25-СМ Сметная документация

Содержание

Прилагаемые материалы

Справка о соответствии проектной документации действующим нормам,
правилам и государственным стандартам

на стадии "Рабочая документация"
Разработанная рабочая документация выполнена в соответствии с

действующими на территории Российской Федерации государственными нормами,
правилами, стандартами и инструкциями и соответствует входным данным для
проектирования и разработки.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, взрывобезопасных и
других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                         Симон М.И.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей



1. Общие данные
Рабочая документация выполнена и разработана на основании технического задания на

выполнение работ №И-24-00-398659/143/МС (ТЗ).
В соответствии с ТЗ необходимо построить временную КТПН. Из-за большого количества

присоединений в КТПН сборку н/н требуемых габаритов разместить не предоставляется
возможным. Для решения данной задачи проектом предусмотрена установка распределительного
пункта 0,4 кВ, питающегося от комбинированных сборок, устанавливаемых в проектируемой КТПН.

Элементы модулей (стойки, панели, ребра жесткости, крепежные металлоизделия)
изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1,5-3 мм. Сборка
подстанции производится методом болтовых соединений с соблюдением требований сплошной
маталлосвязи элементов конструкции. Все стыки и примыкания деталей корпуса Подстанции
являются герметичными. Ворота Подстанции оснащаются реечным замком и пластиной для
установки врезного замка. Ручки открывания/закрывания ворот предусмотрены с внутренней и
внешней сторон. Створки ворот оснащаются стопорными механизмами против закрывания.
Вентиляция Подстанции естественная, жалюзийные решетки установлены в створах ворот.

Изнутри РП-0,4 кВ окрасить двумя слоями огнестойкой эмали RAL 7040, снаружи - в
соответствии с "Бренд-буком" ПАО "Россети Московский регион"

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими нормативными
документами.

Работы проводятся в застроенной части города в стесненных условиях. Имеют место
стесненные условия складирования материалов, зеленые насаждения, плотная жилая застройка.

2. Распределительное устройство 0,4 кВ
Для обеспечения электроэнергией потребителей на напряжении 0,4 кВ проектом

предусмотрена установка в РП-0,4 кВ распределительного устройства 0,4 кВ, состоящего из двух
сборок н/н ШРНН-1-14-1000-800 производства «МЭЛ» на 14 присоединений, с вводными
автоматическим выключателем In=1000А и секционным выключателем нагрузки In=800А. 

Номинальный ток РУ 0,4 кВ 1000 А.
Ток термической стойкости РУ 0,4 кВ 20 кА.
Ток электродинамической стойкости РУ 0,4 кВ 55 кА.

3. Собственные нужды
Ящики собственных нужд ЯСН-В получают питание от сборок РУ 0,4 кВ через

автоматические выключатели, установленные в этих сборках.
Освещение электропомещений РП-0,4 кВ выполняется на переменном напряжении 220В с

применением энергосберегающих ламп. Для возможности подключения ламп переносного освещения
на шкафах ШПСН-ВУ предусмотрены розетки ~12В.

4. Обогрев
Обогрев помещений РП-0,4 кВ осуществляется при помощи электрической печи КЭ-1.

Питание печей КЭ-1, производится от терморегуляторов Арт-10-10К, питающихся от ЯСН-В.
Температура включения обогрева +5°С и отключения +10°С.

5. Заземление
Заземление РП-0,4 кВ выполняется в соответствии с главой  1.7 ПУЭ, издание 7 и СП

76.13330.2016.
Внутренний контур РП-0,4 кВ выполняется единым, все помещения связываются между собой

стальной полосой сечением 40х4мм.
Проектом предусмотрено наружное защитное заземляющее устройство (НЗЗУ), состоящее из

вертикальных и горизонтальных заземлителей. Сопротивление заземляющего устройства ТП без
учета внутреннего контура должно быть не более 4 Ом по замерам.

Внешний контур заземления РП-0,4 кВ образуется вертикальными электродами заземления
(выполнены из равнополочного уголка 50х5, L=2,5м), обвязанными горизонтальным заземлителем из
стальной полосы 40х4мм., прокладываемыми на расстоянии 1 м от здания РП-0,4 кВ. Внешний
контур заземления соединяется с внутренним, не менее чем в двух точках.

Все корпусы электрооборудования и металлоконструкции должны быть соединены с
внутренним контуром заземления медным голым проводом МГ-1х25.

PEN-шины РУ-0,4 кВ заземляются медным голым проводом МГ-1х50.

6. Указания по монтажу и пуско-наладочным работам
Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированной

организацией, имеющей допуск на соответствующий вид деятельности.
Монтаж электрооборудования должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ-7 (2002г.) и СП

76.13330.2016 с соблюдением мер техники безопасности согласно СНиП 12.03-99 и других
действующих нормативно-технических документов.

Устройство основания начинается с разработки котлована. На дно котлована укладывается
слой гравийного щебня толщиной 100 мм с уплотнением, далее укладывается слой песка толщиной
не менее 200 мм с уплотнением проливом. На подготовленную песчаную подушку устанавливаются
ФБС-блоки, трубные пакеты для ввода кабелей. Котлован засыпается песком до планировочной
отметки. Установочная поверхность блоков выводится в горизонт раствором марки М100. На
выровненную поверхность устанавливается РП-0,4 кВ. Более подробно строительно-монтажные
работы изложены на соответствующих листах проекта.

7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Охрана труда и правила безопасности в строительстве и эксплуатация проектируемых

объектов обеспечивается принятием всех проектных решений, требований ПУЭ, СНиП12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", Межотраслевыми правилами по охране
труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", требования которых
учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и правил безопасности проектом предусмотрено:
1. Использование технически совершенного оборудования.
2. Размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание.
3. Устройство заземлений элементов электроустановок с нормируемой величиной
сопротивления.
4. Применение типовых конструкций электрооборудования.
5. Использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда.
6. Высокая степень механизации строительно-монтажных работ.

Монтажные и наладочные работы должны выполнятся в соответствии с указаниями,
изложенными в конструкторской документации на оборудование.

Пояснительная записка ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 № фидера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
49261
ЦТП

49266
жилой дом

Резерв Абонент 1
мойка

49262
жилой дом

92072
жилой дом

51650
школа

49927
школа

99546
школа

Резерв Резерв Резерв Резерв Наименование линии 49260
ЦТП

49266
жилой дом

57767
гаражи

49262
жилой дом

92073
жилой дом

49926
школа

99546
школа

Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв

АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АСБл АПвБШП(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1
Кабель

Марка АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШП(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1
4х150 4х120 4х70 4х150 4х150 4х150 4х95 4х120 4х185 Сечение 4х150 4х120 4х95 4х95 4х150 4х150 4х150 4х120 4х185

Расч. ток линии, А
630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 Ном. ток фидера, А 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
200 200 160 160 200 200 - 200 160 200 200 200 200 200 Ток плавкой вст., А 200 200 160 - 200 200 - 160 200 200 200 200 200 200

АВ
РП 0,4кВ
луч А

АПвБШп(г)-1
4х(4х240)

970
DEKraft

ВА-751-3Р-
1250А-D-M

№ фидера АВ

Наименование линии
РП 0,4кВ
луч Б

Кабель
Марка АПвБШп(г)-1
Сечение 4х(4х240)

Расч. ток линии, А 970
Марка автоматического
выключателя

DEKraft
ВА-751-3Р-
1250А-D-M

МГ-1х50

~380/220 В~380/220 В

луч А
ШРНН-1-14-1000-800

РП-0,4 кВ

PEN PEN

ВВГнг-LS 4х16ЯСН-В луч А
ЯСН-В луч Б ВВГнг-LS 4х16

ВВГнг-LS 4х16 ЯСН-В луч А
ЯСН-В луч БВВГнг-LS 4х16

луч Б
ШРНН-2-14-1000-800

РУ-0,4 кВ луч А РУ-0,4 кВ луч Б

КТПН проект.

ВВГнг-LS-1
1х240

Вводной ВН
800 А

DEKraft
ВА-751-3Р-1000А-D-M

Hyundai
HGP 100H, 100А

с расц. ETU-25-D
Вводной ВН

800 А

ВВГнг-LS-1
2х(1х240) ВА-751-

D
3
E
Р
K
-
r
1
a
0
f
0
t
0А-D-M

Hyundai
HGP 100H, 100А

с расц. ETU-25-D

АПвБШп(г)-1 4х(4х240)

ВВГнг-LS-1 3х3х(1х240)+ноль 2х(1х240) ВВГнг-LS-1 3х3х(1х240)+ноль 2х(1х240)

Переходной шкаф луч А Переходной шкаф луч Б

АПвБШп(г)-1 4х(4х240)

Формат А4х3Копировал
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Однолинейная схема

3

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26



Поз. Наименование Обозначение Кол-во Примечание

1

РУ-0,4 кВ, 1250А на 14 отх. линий в составе:
- Вводной АВ DEKraft ВА-751-3Р-1000А-D-M;
- Секц. ВН 800А;
- Hyundai HGP 100H, 100А с расц. ETU-25-D, 1 шт.

ШРНН-1(2)-14-
1000-800 2 МЭЛ

2 Ящик собственных нужд ЯСН-В 2 МЭЛ

3 Терморегулятор 10А, 220В, с датчиком
(в пластиковом боксе)

Арт-10-10К 2 ПЭЛЗ

4 Полка инвентарная А300.04.00.00А 2
5 Штанга оперативная ШО-1 У1 2
6 Переходной шкаф 2
7 Печь электрическая 220В, 1000Вт КЭ-1 2

Ведомость оборудования

Примечания:
1. Виды А, Б см. на листе 12.

ЯСН-В

КЭ
-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б

55
4

95

1201664

65
0

1350
450

320

55
4

95

120
1664

65
0

1350
450

320
13
00

h=
23

00
13
00

h=
23

00

20
25

20
25

42
00

2350

2450

1

1

2,4

2,4

3

3

5

5

6

6

7

7 А

Б

25
0

25
0

±0.000

±0.000

440
50

53
61
45

53
6

14
5

440

50

А

А

Формат А3Копировал

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

°
И

нв
. N

° п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

4

Компоновка оборудования ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26

1:30



Поз. Начало Конец Марка кабеля Длина, м Монтаж

1
КТПН

Переходной
шкаф луч А

РП-0,4 кВ
РУНН луч А

ВВГнг-LS-1
3х3х(1х240)

+ноль 2х(1х240)

3х3х5+2х7
=49 Завод

2
КТПН

Переходной
шкаф луч Б

РП-0,4 кВ
РУНН луч Б

ВВГнг-LS-1
3х3х(1х240)

+ноль 2х(1х240)

3х3х5+2х7
=49 Завод

3
РП-0,4 кВ
РУНН луч А

РП-0,4 кВ
РУНН луч Б

ВВГнг-LS-1
3х2х(1х240)
+ноль 1х240

3х2х2+4=
16

По месту

Сводка кабелей ВВГнг-LS-1
1х240 114

№п/п Наименование Обозначение Кол-во Примечание

1 Наконечник кабельный,
сеч. 240 кв.мм. 58

2 Клица кабельная 0,4 кВ
(3к+3к+3к+2к) 0302.243.090 4

Кабельный журнал

Ведомость оборудования

  Примечания:
1. Внешние кабели, проложенные в приямках, после монтажа покрыть

огнезащитным составом Стабитерм (или аналог), согласованным
для применения в МКС.

2. В местах закрепления проводов в клицах выполнить на проводах
эластичную прокладку из нескольких слоев ПВХ изоленты.

3. Окраску, цветовое обозначение рабочих фазных и нулевых
проводников а также проводников защитного заземления выполнить
в соответствии с ПУЭ 7-е изд.

4. Выполнить защитное заземление всех металлоконструкций на
основании требований ПУЭ 7-е изд.

5. Перед нарезкой длины кабелей уточнить на месте.

ЯСН-В

КЭ
-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б

42
00

2450

3

Клица

Клица

1

2

А Б

А-А

КЛ-0,4 кВ от
КТПН (проект.)

КЛ-0,4 кВ от
КТПН (проект.)

±0.000

24
70Луч А Луч Б

Клица

Шпилька Шпилька

Клица
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5

План раскладки силовых кабелей ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26

1:30



Поз. Начало Конец Марка кабеля Длина, м Монтаж

1
КРУ-0,4 кВ

луч А ЯСН-В, луч А ВВГнгLS-1; 4х16 7 По месту

2
КРУ-0,4 кВ

луч А ЯСН-В, луч Б ВВГнгLS-1; 4х16 7 По месту

3
КРУ-0,4 кВ

луч Б ЯСН-В, луч А ВВГнгLS-1; 4х16 7 По месту

4
КРУ-0,4 кВ

луч Б ЯСН-В, луч Б ВВГнгLS-1; 4х16 7 По месту

Сводка кабелей ВВГнгLS-1; 4х16 28

Кабельный журнал

Примечание:
1. Длины кабелей перед нарезкой уточнить.
2. Кабели собственных нужд проложить по стенам в 3-х канальном коробе
ПВХ 100х60 (DKC) на высоте 2,3 м от пола. Спуски выполнить в 1-канальном
коробе ПВХ 25х40 (DKC).
3. Все кабели проложить с соблюдением требуемого радиуса изгиба в
соответствии с ТУ изготовителя.

ЯСН-В

КЭ
-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б
42

00

2450

1

2

3

4

План раскладки кабелей
собственных нужд

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26

1:30

Формат А3Копировал

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

°
И

нв
. N

° п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

6



Поз Наименование Обозначение Кол-во
1 Светильник потолочный ПСХ-60 МУЗ 6

2 Лампа энергосберегающая с цоколем
Е27, 220 В, 15 Вт LH15-GLS(827) 6

3 Лампа светодиодная с цоколем Е27;
12В; 12Вт BC1-2UN 1

4 Выключатель двухполюсный 220 В, 16 А ПВ2-16 М1 2

5
Коробка ответвительная
трехрожковая КОР-73-У3 4

6 Кабель 0,4 кВ ВВГнгLS-1; 2х2,5 20

7
Светильник переносной ремонтного
освещения с защитной сеткой и со
шнуром 12м

РВО-42У2 1

Ведомость оборудования

Условные обозначения:

- светильник настенный

- выключатель одноклавишный двухполюсный, 220В

- сеть переменного напряжения 220 В
- сеть переменного напряжения 12 В

- коробка ответвительная

15
2,2

- мощность ламп, устанавливаемых в светильниках
- высота подвеса светильника над уровнем пола

Примечания:
1. Освещение выполнить в соответствии с ПУЭ раздел 6.
2. Напряжение сети общего освещения ~220В.
3. Напряжение сети ремонтного и переносного освещения ~12В.
4. Шкафы собственных нужд устанавливаются на высоте 1,2 м от пола,
выключатели - на высоте 1,7 м от пола, ответвительные коробки - на высоте
2,2 м от пола.
5. В проекте применяются светильники с пластмассовым корпусом, которые, в
соответствие с ПУЭ п. 6.1.40, заземлять не требуется.
6. Длины кабелей перед нарезкой уточнить.
7. Кабели освещения проложить по стене в 3-х канальном коробе ПВХ 100х60
(DKC) на высоте 2,3 м от пола (короб собственных нужд).
8. Спуски к выключателям выполнить в 1-канальном коробе ПВХ 25х40 (DKC).
9. Прокладка кабелей сети освещения производится на заводе-изготовителе.

ЯСН-В

КЭ
-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б

42
00

2450

15
2,2

15
2,2

15
2,2

15
2,2

15
2,2

15
2,2

1,2

1,2

4

4

5

56

6

План освещения ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

01.26
01.26
01.26

1:30
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Поз. Начало Конец Марка кабеля Длина, м
1 ЯСН-В, луч А Арт-10-10К, луч А ВВГнгLS-1; 2х2,5 1
2 Арт-10-10К, луч А КЭ-1, луч А ВВГнгLS-1; 2х2,5 6
3 ЯСН-В, луч Б Арт-10-10К, луч Б ВВГнгLS-1; 2х2,5 1
4 Арт-10-10К, луч Б КЭ-1, луч Б ВВГнгLS-1; 2х2,5 6

Сводка кабелей ВВГнгLS-1; 2х2,5 14

Кабельный журнал

Примечание:
1. Длины кабелей перед нарезкой уточнить.
2. Кабели обогрева проложить по стенам в 3-х канальном коробе ПВХ
100х60 (DKC) на высоте 2,3 м от пола. Спуски выполнить в 1-канальном
коробе ПВХ 25х40 (DKC).
3. Все кабели проложить с соблюдением требуемого радиуса изгиба в
соответствии с ТУ изготовителя.
4. Монтаж выполнить в соответствии с требованиями правил ПУЭ, СНиП и
других нормативных документов.
5. Отопление включается при опускании температуры воздуха в помещении
РУ ниже +5 C и отключается при достижении температуры +10 C.

ЯСН-В
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-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б

42
00

2450

1
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3
4

Арт-10-10К, луч А

Арт-10-10К, луч Б

Обогрев помещений

L N LНЗ НО

Датчик

ЯСН-В луч А(Б)
(QF4 Х2:1, Х2:3) ~220В

L N

Арт-18-10К

КЭ-1 Р=1000 Вт

План обогрева ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Поз. Наименование Обозначение Кол-во

1 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая
ГОСТ 103-76 26м

2 Электрод заземления (L50х5, 2,5м) ГОСТ 8509-93 10

Поз. Наименование Обозначение Кол-во

3 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая
ГОСТ 103-76 30м

4 Клемма заземления НВО.00.001.20 16
5 Клемма заземления с гайкой-барашек УН42-171 4
6 Накладка для переносного заземлителя ЭСИ.300.00.38 2
7 Крепеж полосы заземления КО-284.01.00.000 50
8 Провод медный гибкий неизолированный МГ-1х25 14м
9 МГ-1х50 2м
10 Наконечник для медного провода ТМЛ-25-10 28
11 ТМЛ-50-10 4

Ведомость материалов на внешний контур заземления

Ведомость материалов на внутренний контур заземления

Условные обозначения:

- клемма заземления

- МГ-1х50, МГ-1х25

- проектируемый внутренний контур заземления
- клемма заземления с гайкой-барашек
- накладка для переносного заземления
- проектируемый внешний контур заземления

- электрод заземления

ЯСН-В

КЭ
-1

КЭ
-1

ЯСН-В

1 2

А

Б

Луч А

Луч Б

42
00

2450

62
00

4450

10
00

1000

10
00

1000

1 2

1
2

3
4

34
5 6

56

8

8
9

8
9

20
60

2225

Общие сведения по выполнению заземляющего устройства:
1. На основании ПУЭ 7-е изд. гл.1.7 п.1.7.54-1.7.56 для заземления

электроустановок могут быть использованы искусственные
естественные заземлители (фундамент здания, металлические подземные
коммуникации - трубопроводы здания и броню кабелей).

2. Выполнение ЗУ основывать на требованиях ПУЭ 7-е изд. гл.1.7 и СП
76.13330.2016

3. Требования защиты при косвенном прикосновении см. ПУЭ 7-е изд. гл.1.7
п.1.7.76.

4. Сопротивление заземляющего устройства ТП без учета внутреннего
контура должно быть не более 4 Ом по замерам.

5. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой
внахлестку.

6. Допускается внутренний контур заземления окрашивать в черный цвет
и только в местах установки клемм заземления, в т.ч. ответвлений
переносных электроприемников,  переносного заземления и т.п.
выполнить полосы желтого и зеленого цвета.

7. Выполнить защитное заземление всех металлоконструкций РТП на
основании требований ПУЭ 7-е изд.

8. В местах пристрелки полосы заземления к стене подложить по 2 шайбы
б=4 мм.

9. Контур защитного заземления покрасить чёрным цветом, места
присоединения к контуру обозначить жёлто-зелёными полосами.

10. Внутренний контур заземления разместить на расстоянии 400мм. от
пола, ~10 мм. от стены.

11. Выполнить заземление всех косвенно токопроводящих металлических
частей РП-0,4 кВ для защиты человека от поражения электрическим
током.

12. Выполнение ЗУ основывать на требованиях ПУЭ 7-е изд. гл.1.7 и СП
76.13330.2016.

План заземления ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Крепление клеммы заземления

40

40

40

40

40

90

20
0

40

40

Скоба заземления увеличенная
для переносного заземления

90

40

90 90

Крепление клеммы заземления
с гайкой-барашек

∅6

Крепление полосы заземления

11

25
71
6

4

90

15
30

40

4

Соединение проводников
заземления

Гильза ∅70мм для прохода контура
заземления сквозь стену

Полоса заземления
40х4

Узел присоединения полос внешнего заземления
к вертикальному заземлителю

Полоса заземления 40х4 к
внешнему контуру

заземления на глубине 0,5м
от поверхности земли

Полоса заземления
40х4 к внутреннему
контуру заземления

Уголок 50х50х5
вертикальный заземлитель

Узлы контура заземления ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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5
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Ф
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PE

Розетка

Освещение

ВА47-100 C100 3P 100А 10 кА D ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003

100А

1

1

X6

TS 40 2P+ 16A 250 V (220В)

Розетка штепсельная

РП2Б 10А+вилка У87 РБ 10А ТУ16-526.463.79

X5

К-366,УЗ ТУ36-2382-81

Розетка штепсельная

4Зажим лабороторныйXТ7-XТ10

3

XТ1.2
6

ТУ16-88 ИБДШ.671113.021 1

Зажим наборный ЗНИ35(125А) ТУ 16-256.463.463-79XT1.1

Трансформатор понижающий

ОСО-0,25-95 УХЛЗ; 220/12 В

TV1

Прим.

ИЭК

QF1 Выключатель автоматический

QF2 С25
1

Переключатель пакетный
APATOR 4G 63/100-D52-U-S18 R314

QS1

1

Н А И М Е Н О В А Н И ЕМарка
Поз. Кол.

QF4 С16

1

1

25А

16А

QF3 С6,3 6А

QF5 УЗО ВД1-63 2Р 25А-30мА 1

QS2 Тумблер TR26-21C-11Д1 1

MAKEL

ПЛАТАН

РЕ Шина "N" нулевая 6х9 8/2 (8 групп/крепеж по краям), 100 А

XТ2.2

XТ2.2

Клемма AVK 35 (синяя) #304171 Klemsan

Клемма AVK 6 (серая) #304170 Klemsan

Клемма AVK 6 (синяя) #304141 Klemsan

2

6

100A
Авт.100А

16A
QF4

220 В

12
Розетка

QS1

ТV1

QF3
6,3A

QF5

Освещение 220В

Обогрев

Принципиальная электрическая
схема ЯСН-В ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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1 2

26
50

2450

вид Б
Козырек2,5%

А Б

вид А

4200
1300

800 500

28
0

380

380

28
0

28
0

380

380

28
0

26
50

23
00

23
00

1300
800500

Козырек
А

РП @@@
Луч А

РП @@@
Луч Б

Примечание:
- предусмотреть на летний период установку в дверях
съёмного сварного сетчатого ограждения из стальной
оцинкованной проволоки ∅1,0-1,2 мм с ячейками 10х10 мм.

Сечение вентеляционной решетки

стальной уголок 50х50х2

14

20

Узел А.
Продольная герметизация крыши.
Простой вертикальный фальц

40

15

Виды А, Б ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Лестница

Лестница

±0.000

±0.000
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16032
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500

400

50

50

50
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Ст. уголок 50х50х5 L=800 мм

Ст. уголок 50х50х5 L=1250 мм

Ст. уголок 50х50х5 L=490 - 5 шт.

Ст. полоса 100х10 L=600 ммСт. полоса 100х10 L=600 мм

Ст. уголок 50х50х5 L=490 - 5 шт.

Ст. уголок 50х50х5 L=1250 мм

Ст. уголок 50х50х5 L=800 мм

0,000 0,000

-1,200 -1,200

20
0

20
0

1. Сварку металлических элементов производить электродами типа Э-49
по ГОСТ 5264-80. Высоту шва принимать по наименьшей толщине
свариваемых деталей.
2. Все металлические элементы окрасить двумя слоями огнестойкой
эмали.

75
°

Лестница в приямок

План проемов на отм. ±0.000 ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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План перекрытия проемов
на отм. ±0.000 ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон

Масштаб:     .

20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Поз. Наименование Обозначение Кол-во Примечание
1

Блок фундаментный бетонный
ФБС 18.3.6 2

2 ФБС 12.3.6 8
3 ФБС 9.3.6 16
4 Труба х/ц ∅100, L=2000 ГОСТ 31416-2009 18 шт.
5 Труба х/ц ∅100, L=1600 ГОСТ 31416-2009 18 шт.
6 Щебень гравийный фр. 20-40 ГОСТ 25607-2009 1,38 м3

7 Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014 3,65 м3

8 Кирпич полнотелый ГОСТ 530-2012 0,15 м3

9 Раствор строительный марки
М100 ГОСТ 28013-98 1 м3

10 Уголок равнополочный L80х80х8 ГОСТ 8509-93 8,32 м
11 Мастика битумная ГОСТ 30693-2000 230 кг

Ведомость материалов
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уплотненный песок среднезернистый, h=200мм
песок среднезернистый, h=50мм (только внутри приямка)
бетон  В15 (марка М200), h=50мм (только внутри приямка)
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дно котлована
уплотненный щебень гравийный фр. 20-40, h=100мм
уплотненный песок среднезернистый, h=200мм
песок среднезернистый, h=50мм (только внутри приямка)
бетон  В15 (марка М200), h=50мм (только внутри приямка)
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Обратная засыпка
просеянным грунтом

РП-0,4 кВ

Б-Б

18 тр. х/ц ∅100
в 2 ряда

уклон в сторону улицы 3%

Примечание:
1. Монтаж РП-0,4 кВ выполняется на блоки ФБС, уложенные в соответствии со схемой укладки,
приведенной на листе.
2. Под временное основание разрабатывается котлован. Блоки ФБС устанавливаются на основание,
состоящее из слоя уплотненного гравийного щебня и песчаной подушку толщиной 200 мм. Уплотнение
подушки выполняется проливом водой;
3. Блоки ФБС укладываются на раствор марки не ниже М100. Толщина торцевых швов блоков 20 мм,
толщина швов между рядами до 40 мм. В процессе возведения основания РП-0,4 кВ выполнить тщательную
заделку межблочных швов и полостей. Между первым и вторым рядами блоков закладываются
металлические полосы 40х4 для организации заземления подстанции и металлосвязи между блоками
подстанции в соответствие с чертежом. Для организации проема под вводы (трубные пакеты) верхний ряд
блоков уложить на уголковые перемычки в соответствие с чертежом. Финальным этапом возведения
основания подстанции является вывод посадочной поверхности основания "в плоскость";
4. После возведения основания устанавливаются трубные пакеты из х.ц. труб в соответствии с чертежом.
Длины труб выбраны с учетом вылета труб за границы контура заземления. Межтрубные полости
зачеканиваются раствором марки М100. Оставшиеся проемы закладываются кирпичом марки М100 на
растворе М100. Нижний ряд кирпичей должен опираться на утрамбованную подушку из гравийного щебня.

Устройство фундамента ООО "ЭЦ-Проект"
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Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Поз. Наименование Обозначение Кол-во Примечание
1 Щит ограждения 2000х2450 ЩО-1 4
2 Щит ограждения 2000х2180 ЩО-2 3
3 Щит ограждения 2000х1380 ЩО-3 2
4 Щит ограждения 2000х830 ЩО-4 1
5 Дверь сетчатая 2000х750 левая ДС-л 2
6 Дверь сетчатая 2000х750 правая ДС-п 2
7

Стойка ограждения. Труба
профильная 70х70х4, L=3000 ГОСТ 30245-2003 12

8 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая
ГОСТ 103-76 12

9 Клемма заземления НВО.00.001.20 8

10
Провод медный гибкий
неизолированный МГ-1х25 4

11 Наконечник для медного провода ТМЛ-25-10 8

12

Спиральный барьер безопасности.
Диаметр изделия 390 мм, длина
бухты 15 м, витков в 1 п.м. - 5,
колич. соединений по окружности
- 3

СББ
Егоза-400/15/5/3 4

13 Кронштейн Y-образный под СББ
∅400 40
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дно ямы
песчаная подушка h=100 мм, V=0,003 куб.м
бетон класса В7,5, V=0,0265 куб.м

Узел зеземления
стойки ограждения
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изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,
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Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Поз Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод- изготовитель
Единица
измер. Кол-во

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Комплектный распределительный пункт 0,4 кВ в металлическом
корпусе в составе: МЭЛ
- оборудование

1.1

РУ-0,4 кВ, 1250А на 14 отх. линий в составе:
- Вводной АВ DEKraft ВА-751-3Р-1000А-D-M;
- Секц. ВН 800А;
- Hyundai HGP 100H, 100А с расц. ETU-25-D, 1 шт.

ШРНН-1(2)-14-
1000-800 МЭЛ шт. 2

1.2 Ящик собственных нужд ЯСН-В МЭЛ шт. 2

1.3 Терморегулятор 10А, 220В, с датчиком
(в пластиковом боксе)

Арт-10-10К шт. 2

1.4 Полка инвентарная А300.04.00.00А шт. 2
1.5 Штанга оперативная ШО-1 У1 шт. 2
1.6 Переходной шкаф шт. 2
1.7 Печь электрическая 220В, 1000Вт КЭ-1 шт. 2
1.8 Светильник потолочный ПСХ-60 МУЗ шт. 6
1.9 Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, 220 В, 15 Вт LH15-GLS(827) шт. 6
1.10 Лампа светодиодная с цоколем Е27; 12В; 12Вт BC1-2UN шт. 1
1.11 Выключатель двухполюсный 220 В, 16 А ПВ2-16 М1 шт. 2
1.12 Коробка ответвительная трехрожковая КОР-73-У3 шт. 4

1.13
Светильник переносной ремонтного освещения с защитной
сеткой и со шнуром 12м РВО-42У2 шт. 1
- кабели и кабельная арматура

1.14 Кабель силовой с медной токопроводящей жилой, с изоляцией
жилы из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика, без брони,

не поддерживающим горение, с пониженным дымо- и
газовыделением на напряжение до 1 кВ

ВВГнг-LS-1 1х240 м. 114
1.15 ВВГнгLS-1; 4х16 м. 28
1.16 ВВГнгLS-1; 2х2,5 м. 34
1.17 Наконечник кабельный, сеч. 240 кв.мм. шт. 58
1.18 Клица кабельная 0,4 кВ (3к+3к+3к+2к) 0302.243.090 шт. 4

- металлические изделия
1.19 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая

ГОСТ 103-76 м. 30
1.20 Клемма заземления НВО.00.001.20 шт. 16

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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1.21 Клемма заземления с гайкой-барашек УН42-171 шт. 4
1.22 Накладка для переносного заземлителя ЭСИ.300.00.38 шт. 2
1.23 Крепеж полосы заземления КО-284.01.00.000 шт. 50
1.24 Провод медный гибкий неизолированный МГ-1х25 м. 14м
1.25 МГ-1х50 м. 2м
1.26 Наконечник для медного провода ТМЛ-25-10 шт. 28
1.27 ТМЛ-50-10 шт. 4
2 Внешний контур заземления в составе:

2.1 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая
ГОСТ 103-76 м. 26

2.2 Электрод заземления (L50х5, 2,5м) ГОСТ 8509-93 шт. 10
3 Строительные материалы
3.1

Блок фундаментный бетонный
ФБС 18.3.6 шт. 2

3.2 ФБС 12.3.6 шт. 8
3.3 ФБС 9.3.6 шт. 16
3.4 Труба х/ц ∅100, L=2000 ГОСТ 31416-2009 шт. 18
3.5 Труба х/ц ∅100, L=1600 ГОСТ 31416-2009 шт. 18
3.6 Щебень гравийный фр. 20-40 ГОСТ 25607-2009 м3 1,38
3.7 Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014 м3 3,65
3.8 Кирпич полнотелый ГОСТ 530-2012 м3 0,15
3.9 Раствор строительный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 1
3.10 Уголок равнополочный L80х80х8 ГОСТ 8509-93 м 8,32
3.11 Мастика битумная ГОСТ 30693-2000 кг 230
3.12 Диэлектрические коврики шт. 6

3.13

Комплект плакатов в составе:
Плакат «Испытания! Опасно для жизни» 2 шт.;
Плакат «Не включать не в фазе» 2 шт.;
Плакат «Не включать! Работают люди» 2 шт.;
Плакат «Не включать! Работа на линии» 2 шт.;
Плакат «Не включать! Кабель повреждён» 2 шт.;
Плакат «Осторожно! Электрическое напряжение» 2 шт.;
Плакат «Работать здесь» 2 шт.;
Плакат «Стой напряжение» 3 шт.;
Плакат «Заземлено» 2 шт.;
Плакат "Не влезай! Убьет!" 3 шт.

компл. 1

3.14

Комплект табличек:
Фирменная табличка 500х400 с QR-кодом, 1 шт.;
Табличка 300х300 с диспетчерскими наименованиями с
QR-кодом на двери РУ, 2 шт.

компл. 1

4 Ограждение
4.1 Щит ограждения 2000х2450 ЩО-1 шт. 4
4.2 Щит ограждения 2000х2180 ЩО-2 шт. 3
4.3 Щит ограждения 2000х1380 ЩО-3 шт. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4.4 Щит ограждения 2000х830 ЩО-4 шт. 1
4.5 Дверь сетчатая 2000х750 левая ДС-л шт. 2
4.6 Дверь сетчатая 2000х750 правая ДС-п шт. 2
4.7 Стойка ограждения. Труба профильная 70х70х4, L=3000 ГОСТ 30245-2003 шт. 12
4.8 Полоса заземления 40х4мм Сталь полосовая

ГОСТ 103-76 шт. 12
4.9 Клемма заземления НВО.00.001.20 шт. 8
4.10 Провод медный гибкий неизолированный МГ-1х25 шт. 4
4.11 Наконечник для медного провода ТМЛ-25-10 шт. 8

4.12

Спиральный барьер безопасности. Диаметр изделия 390 мм,
длина бухты 15 м, витков в 1 п.м. - 5, колич. соединений по
окружности - 3

СББ
Егоза-400/15/5/3 шт. 4

4.13 Кронштейн Y-образный под СББ ∅400 шт. 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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№
п/п

Наименование работ Ед.
Измер. Кол-во

1 Разметка участка под установку РП-0,4 кВ м2 39,17
2 Разработка грунта м3 32,44
3 Устройство подушки из щебеня гравийного фр. 20-40, 100мм м3 1,38
4 Устройство подушки из песка, 200мм м3 3,24
5 Устройство кирпичной кладки м3 0,15
6 Установка блоков ФБС шт. 26
7 Закладка труб х/ц ∅100 м 64,8
8 Бетонирование проемов после закладки труб м3 0,07
9 Установка угловых перемычек L80х8х8 м. 8,32
10 Устройство гидроизоляции блоков ФБС (объем на 2 слоя) м2 32,85
11 Устройство песчаной подсыпки в приямке, 50мм м3 0,37
12 Устройство стяжки пола в приямке, 50мм м3 0,37
13 Обратная засыпка котлована грунтом м3 16,24
14 Установка модуля РП-0,4 кВ краном шт. 2
15 Разработка грунта вручную. Траншея 300х700h мм, L=26м. м3 5,04
16 Установка электродов заземления L50х5, L=2,5м шт. 10
17 Устройство внешнего контура заземления из ст. полосы 40х4 мм м. 26
18 Сварка электродов заземления точек. 20

19 Присоединение внешнего контура заземления к внутреннему контуру
заземления КТПн точек 4

20 Засыпка траншеи 300х700h мм, L=26м после устройства контура
заземления м3 5,04

21 Бурение скважин ∅200мм, глубина 1100мм шт. 12
22 Устройство песчаной подушки 100мм в скважинах м3 0,038
23 Установка стоек ограждения шт. 12
24 Заполнение скважин раствором М100 для фиксации стоек ограждения м3 0,32
25 Устройство сетчатого ограждения по периметру РП-0,4 кВ м. 20
26 Пуско-наладочные работы РП-0,4 кВ компл. 1

Ведомость объемов работ

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
РП-0,4 кВ. РРазработал

ГИП

342102/ПС-25-РП

Симон
Корольков

Проверил Симон
20

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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Однолинейная схема

3

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
КТПН 2х1000кВА, 10/0,4 кВ

ГИП
Разработал
Проверил

Симон

Симон

11.24

Р 25

342102/ПС-25-КТПН

11.24
11.24

Корольков

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-

165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 АВ
130083
переход

130082
переход

48242
жилой дом

49267
жилой дом

49264
жилой дом

50892
жилой дом

49867
жилой дом

ИВРУ
ООО "СЗ "Улица

Одесская"
Резерв РП 0,4кВ

луч А

АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1
4х240 4х240 4х240 4х185 4х240 4х185 4х95 4х240 4х185 4х(4х240)

230,3 970
630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 DEKraft

ВА-751-3Р-
200 - 250 200 200 200 200 200 250 200 1250А-D-M

№ фидера АВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование линии
РП 0,4кВ
луч Б

139685
ГСК

130083
переход

130082
переход

48242
жилой дом

49267
жилой дом

49264
жилой дом

49866
жилой дом

Резерв Резерв

Кабель
Марка АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1 АПвБШп(г)-1  АПвБШп(г)-1
Сечение 4х(4х240) 4х240 4х240 4х240 4х240 4х185 4х240 4х185 4х240

Расч. ток линии, А 970
Ном. ток фидера, А DEKraft

ВА-751-3Р-
1250А-D-M

630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Ток плавкой вст., А 315 200 - 250 200 200 200 200 200 200

И

Реле защиты БЭМП РУ-АП

Электромагнитный индикатор
короткого замыкания (УТКЗ)
ALPHA-M

Обогревательный
элемент

Емкостной делитель
напряжения

Условные обозначения:

функция RME

Наименование
линии

I I D
СВНЛВН ВЭ

RM
E

I

Марка и сечение
кабелей ВН 10кВ

Б

И

Т-А

АПвВнг-10
3х(1х95/25)

АВВ ХТ2N 160А,
Iн=100А, с расц.

Ekip LS/I
Вводной ВН

2500 А
ВВГнгLS-1 4х16

МГ 1х50

МГ 1х25
ВВГнг-LS-1
3х4х(1х300)

ВВГнг-LS-1
2х(1х300)

И

КРУ 10 кВ, RME IIDI

БЭМП
РУ-АП

МГ-1х50

~380/220 В

PEN

L1,L2,L3

функция RME

Наименование
линии

I I D
ЛВНЛВН ВЭ

RM
E

I
СВН

Марка и сечение
кабелей ВН 10кВ

Б

Т-Б

АПвВнг-10
3х(1х95/25)

Вводной ВН
2500 А

МГ 1х50

МГ 1х25
ВВГнг-LS-1
3х4х(1х300)

ВВГнг-LS-1
2х(1х300)

И

КРУ 10 кВ, RME IIDI

И

~380/220 В

PEN

L1,L2,L3

МГ-1х50

РУ-0,4 кВ, луч А
ШРНН-1-10-2500(1600)+1250Н

ВВГнг-LS-1
3х4х(1х240)

Секц. ВН
1600 А

Секц. ВН
1600 А

ВВГнгLS-1 4х16 к ЯСН-В луч А

ВВГнг-LS-1
2х(1х240)

Связь с RME
луча Б

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

Связь с RME
луча А

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

ЛВН

к ЯСН-В луч Б

АПвПуг-10
3х(1х120/35)

РУ-0,4 кВ, луч Б
ШРНН-2-10-2500(1600)+1250Н

Т-Б
ТМГ12-1000/10
D/Yn-11
10±2х2,5%/0,4кВ

Т-А
ТМГ12-1000/10
D/Yn-11
10±2х2,5%/0,4кВ

БЭМП
РУ-АП

БЭМП
РУ-АП

ВВГнгLS-1 4х16
ВВГнгLS-1 4х16 к ЯСН-В луч А

к ЯСН-В луч Б

200/5 200/5

ТП13124АРезерв

АПвПуг-10
3х(1х120/35)

ТП13124Б Резерв

АВВ ХТ2N 160А,
Iн=100А, с расц.

Ekip LS/I

Гр. БП и ЭО
ПАО "Россети МР"

ООО "СЗ "Улица Одесская"
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Карта селективности

23

ООО "ЭЦ-Проект"

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Временное электроснабжение.
КТПН 2х1000кВА, 10/0,4 кВ

ГИП
Разработал
Проверил

Симон

Симон

11.24

Р 25

342102/ПС-25-КТПН

11.24
11.24

Корольков

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778))
- ТП 10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв. 92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв.
139685, вв. 49926, вв. 49927, вв. 57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,

Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
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В1

В1

В 1

В 1

В 1

В 1

В 1

В 1

В 1

В 1

В1

В1

В1

В1

В1В1

В1

В1

В1

В1

В1

1
191.43
191,59
(выполнить подсыпку h=0.16м)

Нов. КТПН
±0,00=191,89

2
191.53
191,59
(выполнить подсыпку h=0,06м)

4
191.62

3
191.69

8
191.23
191,39
(выполнить подсыпку h=0.16м)

5
191.30
191,39
(выполнить подсыпку h=0.09м)

Нов. РП 0,4кВ
±0,00=191,69

6
191.49

7
191.44

Сущ. ТП-12466

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - ТП
10/0,4кВ № 13124, 25КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) - вв.
92072, вв. 92073, вв. 99546, вв. 49262, вв. 49264, вв. 49267, вв. 49266, вв. 48242, вв. 139685, вв. 49926, вв. 49927, вв.

57767, вв. 49867, вв. 49866, вв. 50892, вв. 51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Балаклавский пр-кт, вл. 34А для нужд МКС -

филиала ПАО «Россети Московский регион»

ООО "ЭЦ-Проект"

Р 5

И
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Проект размещение объекта
некапитального строительства РП 0.4кВ

и КТПН

342102/ПС-25-ПР

Посадка КТПН и РП 0.4кВ
М 1:500

ДАННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН СМОНТИРОВАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И

ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ КОПИЕЙ ОРИГИНАЛА ВЫДАННОГО ООО "Вершина-Инжерные

изыскания" ЗАКАЗ №0254-24.ИГДИ от 11.07.2024г.

ГИП___________________Селиванов К .Ю .

Условные обозначения

- Проектируемая КТПН, РП 0.4кВ

- Проектируемый котлован

166,60
167,00

-

- Отметка 0.000

Проектная отметка, м
Существующая отметка, м



Проектирование и 

строительство 

объектов 

электроэнергетики 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СМК» 

(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный 

переулок, д.3, стр.2. 
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98 

ИНН 7130031154 / КПП 710401001 

ОГРН 1167154074570 

Исп. Рогатина Валерия 
тел. 8-926-830-85-08 
proekt@s-m-k.pro 

Исх. № б/н . 

от «02» марта 2026 г. 

ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» 
выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору 
№342102/ПС-25 от 29.07.2025 по объекту: «Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением 
ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-165793(433778)) – ТП-10/0,4кВ № 
13124, 25КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-
165793(433778)) - вв.92072, вв.92073, вв.99546, вв.49262, вв.49264, вв.49267, 
вв.49266, вв.48242, вв.139685, вв.49926, вв.49927, вв.57767, вв.49867, вв.49866, 
вв.50892, вв.51650 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для 
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский 
пр-кт, вл.34А для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион». 

Прошу Вас повторно рассмотреть и согласовать том «Временное 
электроснабжение. РП-0,4 кВ», шифр: 342102/ПС-25-РП после устранения замечаний. 

Ответы на замечания: 

№ Замечания к документации Ответы на замечания 

1 
В карте селективности указан 
автоматический выключатель 730 
серии. 

Исправлено. В карте селективности 
указаны  автоматические 
выключатели 750 серии. 

Приложение: 
1. Том «Временное электроснабжение. РП-0,4 кВ», шифр: 342102/ПС-25-РП.

С уважением, 
Главный инженер проекта      Сергеев А.А. 

МКС - филиал 
ПАО «Россети Московский регион» 

_____________________



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на переустройство объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Московский регион» 

От 11 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

на выполнение работ по Заявке № И-24-00-642526/127/МС от 25.12.2024 

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 
застройщик "Улица Одесская" 

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Жилой дом 

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский 
регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта 
Заявителя: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, владение 34А 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации 
существующих объектов электросетевого хозяйства: 

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП): 
№ 
п/п 

Диспетчерское наименование, 
напряжение 

Марка 
кабеля/провода, 
сечение 

Длина 
ликвидируемого 
участка, м. 

Инв. номер 

ЭТАП 1 
1 КЛ 10кВ ТП13124 Б – ТП12466Б ААБ 3х95   21 085-043000075 
2 КЛ 10кВ ТП13124 А – ТП12466А ААБ 3х95   21 085-043000017 
3 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767А ААВВГ 3х35   33 085-043004399 
4 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.57767Б  

*по факту ТП12466 Б – вв.57767Б 
ААВВГ 3х35   33 085-043004400 

5 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150  71 085-043004402 
6 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 ААБл 3х150  71 085-043004404 
7 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.92073 

*по факту ТП12466 Б – вв.92072 
ААБл 3х150  71 085-043004392 

8 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.92073 
*по факту ТП12466 А – вв.92072 

ААБл 3х150  71 085-043004403 

9 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.99546 ААБ 3х185   33 085-043004396 
10 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.99546 ААВВГ 3х35   33 085-043004407 
11 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49926 ААБ 3х70   49 085-043004405 
12 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49927 ААБ 3х70   49 085-043004394 
13 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.51650 ААБ 3х95   49 085-043004393 
14 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49262 АПвБбШп  4х150   81 2020-3000000059 
15 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49262  АПвБбШп  4х150   81 2020-3000000060 
16 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49264  АПвБбШп  4х185   81 2020-3000000061 
17 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49264 АПвБбШп  4х185   81 2020-3000000062 
18 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49267 АПвБбШп  4х240   81 2020-3000000063 
19 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49267 АПвБбШп  4х240   81 2020-3000000064 
20 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49266 АПвБбШп  4х120   43 2020-3000000065 
21 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49266 АПвБбШп  4х120  43 2020-3000000066 
22 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.48242 АПвБбШп  4х185   28 2020-3000000067 
23 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.48242 АПвБбШп  4х185   28 2020-3000000068 
24 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.139685 АПвБбШп(г) 4х240 93 2020-3000067896 
25 КЛ 0,4кВ ТП12466 Б – вв.49260 ААБ 3х35   60 085-043004397 
26 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49261 ААБ 3х95   60 085-043004398 
27 КЛ 0,4кВ ТП12466 А– вв.49262  

*по факту ТП12466 А – вв.49867 
АПвБбШп(г) 4х240 78 085-043005720 
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№ 
п/п 

Диспетчерское наименование, 
напряжение 

Марка 
кабеля/провода, 
сечение 

Длина 
ликвидируемого 
участка, м. 

Инв. номер 

28 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.49265 
(конец)  

ААБ 3х70  125 085-043000177 

29 КЛ 0,4кВ ТП12466 А – вв.50892 ААБ 3х95   79 085-043001202 
30 КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 А) ВВ 49261 - ВВ 

49262 (конец)) 
ААБ 3х50 70 085-043006963 

31 КЛ 0,4 кВ ((ТП 12466 Б )вв 49262 - вв 
49867) по факту ТП 12466Б – вв.49866 
 

ААБ 3х95 
*по факту 
АПвБШп(г) 4х240 

78 085-043005242 

ЭТАП 2 
1 2 КЛ 10кВ ТП 13124 А,Б – Вр.КТПн А,Б АПвПуг 3(1х120/35) 15+15 - 
2 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.57767 АПвБбШп(г) 4х95 30+30 - 
3 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – вв.92073 АПвБбШп(г) 4х150 30+30 - 
4 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.92072 АПвБбШп(г) 4х150 30+30 - 
5 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.99546 АПвБбШп(г) 4х185 30+30 - 
6 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – вв.49926 АПвБбШп(г) 4х120 30 - 
7 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – вв.49927 АПвБбШп(г) 4х120 30 - 
8 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – вв.51650 АПвБбШп(г) 4х95 30 - 
9 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв.49262 АПвБбШп(г) 4х150 15+15 - 
10 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.49264 АПвБбШп(г) 4х185 15+15 - 
11 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.49267 АПвБбШп(г) 4х240 15+15 - 
12 2 КЛ 0,4кВ ВрРП А,Б  – вв.49266 АПвБбШп(г) 4х120 15+15 - 
13 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – вв.48242 АПвБбШп(г) 4х185 15+15 - 
14 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – вв.139685 АПвБбШп(г) 4х240 30 - 
15 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – вв.49260 АПвБбШп(г) 4х150 75 - 
16 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – вв.49261 АПвБбШп(г) 4х150 75 - 
17 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – вв.49867 АПвБбШп(г) 4х240 40 - 
18 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – вв.49866 АПвБбШп(г) 4х240 40 - 
19 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – вв.50892 АПвБбШп(г) 4х95 50 - 
20 8 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – Вр.РП А,Б   АПвБбШп(г) 4х240 8х31 - 

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов 
секционирования): 

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС Инв. номер 

ЭТАП 1 
1 Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для 

размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП 
12466 

085-041101768 

2 Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 10кВ (ТП12466  
ТК-400) 

085-044100534 

3 Трансформатор электрический силовой (з№1768310 ТМГ 630 10/0,4 д№12466) 2020-4000015902 
4 Трансформатор электрический силовой (з№1763021 ТМГ 630 10/0,4 д№12466) 2020-4000015903 
ЭТАП 2 
1 Вр.КТПн (взамен ТП12466) - 
2 Вр.РП (0,4 кВ взамен ТП12466) - 

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению 
объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых: 

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий: 
№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

ЭТАП 1 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

1 2 КЛ 10кВ Вр.КТПн А,Б  – 
ТП13124 А,Б 

АПвПуг 
3(1х120/35), 
120+120м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – вв. 
57767 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
290+290м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

3 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – 
вв.92072 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
250+250м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

4 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – 
вв.92073 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
250+250м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

5 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.99546 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
110+110м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

6 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б  – 
вв.49926 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

7 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – 
вв.49927 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

8 КЛ 0,4кВ Вр.РП А  – 
вв.51650 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
120м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

9 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.49262 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
60+60м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

10 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.49264 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
90+90м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

11 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.49267 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
90+90м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

12 2 КЛ 0,4кВ Вр.РП А,Б  – 
вв.49266 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
130+130м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

13 2 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
вв.48242 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
160+160м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

14 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – 
вв.139685 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
50м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

15 КЛ 0,4кВ Вр.РП Б – 
вв.49260 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

16 КЛ 0,4кВ Вр.РП А – 
вв.49261 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

17 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – 
вв.49867 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
130м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

18 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн Б  – 
вв.49866 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
110м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

19 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А  – 
вв.50892 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
40м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

20 8 КЛ 0,4кВ Вр.КТПн А,Б  – 
Вр.РП А,Б   

АПвБбШп(г) 
4х240, 
8х31м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

ЭТАП 2 
1 2 КЛ 10 кВ Нов.ТП А,Б – 

ТП13124А,Б  
АПвПуг 
3(1х120/35), 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.57767 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

3 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б – 
вв.92072 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

4 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.92073 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

5 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.99546 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
15+15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

6 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.49926 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

7 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А – 
вв.49927 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

8 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – вв. 
51650 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

9 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49262 

АПвБбШп(г) 
4х150, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

10 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49264 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

11 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49267 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

12 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.49266 

АПвБбШп(г) 
4х120, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

13 2 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А,Б  – 
вв.48242 

АПвБбШп(г) 
4х185, 
30+30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

14 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.139685 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
15м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование линий, 
напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 
протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 
протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 
труб 

15 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б – 
вв.49260 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

16 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А – 
вв.49261 

АПвБбШп(г) 
4х150,  
75м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

17 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – 
вв.49867 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

18 КЛ 0,4кВ Нов.ТП Б  – 
вв.49866 

АПвБбШп(г) 
4х240, 
30м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

19 КЛ 0,4кВ Нов.ТП А  – 
вв.50892 

АПвБбШп(г) 
4х95, 
40м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2.2. Мероприятия по восстановлению трансформаторных подстанций: 
№ 
п/п 

Наименование 
сооружений, 
напряжение 

Ко
л-
во 

Вид ТП/РТП 
(встроенная/ 
пристроенная/блоч
ная/ отдельно 
стоящая) 

Количество 
ячеек по 
стороне ВН 

Количество 
трансформаторов 

Мощность, 
кВА (1 шт.) 

ЭТАП 1 
1 Вр.КТПн  

(взамен ТП12466) 
1 Отдельно стоящая, 

10/0,4кВ 
Определить 
проектом 

2 1000* 

ЭТАП 2 
1 Нов.ТП** 1 Отдельно стоящая, 

10/0,4 кВ 
Определить 
проектом 

** ** 

* – мощность трансформаторов 2х1000кВА в Вр.КТПн (вместо 2х630 кВА) определена проектной 
документаций по данному СКП (шифр: 309218/ПС-23-РП), согласованной филиалом МКС 22.12.2025 с 
учетом решения протокола Общества от 23.01.2026 № 94. 
** – в рамках реализации ЭТАПА 2 предусмотрено строительство Нов.ТП с трансформаторами 10/0,4 
кВ мощностью 2х1000кВА (взамен ТП 12466) в соответствии с ТУ на ТП №И-24-00-642411/125/МС 
(дополнительное соглашение № 2 к договору ТП от 17.09.2024 № МС-24-302-165793(433778) подписано 
21.01.2025). 

2.3. Мероприятия по восстановлению пунктов секционирования (реклоузеров, линейных 
разъединителей, включателей нагрузки, устанавливаемых вне ТП и распределительных и 
переключательных пунктов, РП, комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН)): 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Краткая характеристика Количество 

ЭТАП 1 
1 Вр.РП  

(взамен ТП12466) 
Строительство временного РП 0,4кВ с установкой не 
менее 18 ячеек 0,4кВ, количество ячеек 0,4 кВ уточнить 
проектом 

1 

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные 
работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон). 

4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ 
охранных зон электросетевых объектов». 

5. До начала работ провести Археологические изыскания. 

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы. 
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7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети 

Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя). 

8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» 
в установленном порядке. 

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации); 
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы; 
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы. 

 
 
 

ПОДПИСАНО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

0059ddf9 
Заместитель директора департамента перспективного развития 
сети и инженерного обеспечения технологического присоединения 

ПАО «Россети Московский регион» 
Т.К. Колодяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю.А. Короткова 
8 (495) 662-40-70 
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