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Заказчик – ООО «Стройэнергоком» 

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) 

КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-

Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд 

СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 

Проектная документация 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 2 «Сводный сметный расчет»

248029-2021-СМ2-ССР

Том 9.2

Главный инженер проекта Зуй С.А. 

Изм

.

№ док. Подп. Дата 

 









(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 1673597,62 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах декабрь 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 КЛ 220 кВ. Земляные работы. 12 736,72 12 736,72

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220кВ 14 932,69 1 006 408,04 2 461,13 1 023 801,86

2 02-01-02.1 Основные решения по КЛ 220кВ -837 742,05 -837 742,05

2 02-01-02.2 Основные решения по КЛ 220кВ 698 118,38 698 118,38

3 02-01-03 Устройство закрытого перехода методом 

ГНБ 109 786,20 53 803,50 163 589,70

4 02-01-04 Основные решения по ВЛ 220 кВ 301,92 7 912,58 8 214,50

5 02-01-05 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 6,18 141,07 147,25

6 02-01-05.1 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 569,34 569,34

7 02-01-06 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 2 964,75 5,17 2 969,92

8 02-01-07 Цифровая система передачи информации

5,10 0,15 5,25

9 02-01-08 Система диагностики частичных разрядов

7,13 598,59 60 931,30 61 537,02

9 02-01-08.1 Система диагностики частичных разрядов

-60 931,30 -60 931,30

9 02-01-08.2 Система диагностики частичных разрядов

40 664,72 40 664,72

10 02-01-09 Контроль температуры КЛ
21,43 356,07 20 022,68 20 400,18

11 02-01-10 ОРУ 220 кВ. Электротехнические 

решения. 500,24 28 313,87 485 036,72 513 850,83

12 02-01-11 Релейная защита и автоматика

1 480,00 19 033,69 20 513,69

13 02-01-12 Информационная безопасность

68,95 4 982,22 5 051,17

14 02-01-13 АСТУЭ

79,59 20,85 100,44

15 141 262,36 960 113,25 572 222,01 0,00 1 673 597,62

всего

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Основные объекты строительства

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 209044,99 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в базовых ценах 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 КЛ 220 кВ. Земляные работы. 477,38 477,38

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220кВ 1 194,48 107 492,61 365,15 109 052,24

2 02-01-02.1 Основные решения по КЛ 220кВ -90 861,39 -90 861,39

2 02-01-02.2 Основные решения по КЛ 220кВ 79 421,89 79 421,89

3 02-01-03 Устройство закрытого перехода методом 

ГНБ 13 093,93 9 951,70 23 045,63

6 02-01-04 Основные решения по ВЛ 220 кВ 21,72 827,44 849,16

02-01-05 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 0,68 3,75 4,43

6 02-01-05.1 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 70,46 70,46

02-01-06 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 185,13 0,52 185,65

7 02-01-07 Цифровая система передачи информации

0,53 0,00 0,53

02-01-08. Система диагностики частичных разрядов

0,82 39,55 9 040,25 9 080,62

02-01-08.1 Система диагностики частичных разрядов

-9 040,25 -9 040,25

02-01-08.2 Система диагностики частичных разрядов

5 971,32 5 971,32

02-01-09 Контроль температуры КЛ
2,22 19,24 2 970,72 2 992,18

02-01-10 ОРУ 220 кВ. Электротехнические 

решения. 30,05 2 837,38 71 224,19 74 091,62

02-01-11 Релейная защита и автоматика

168,58 2 794,96 2 963,54

02-01-12 Информационная безопасность

1,64 731,60 733,24

02-01-13 АСТУЭ

3,68 3,06 6,74

15 006,94 109 977,05 84 061,00 0,00 209 044,99

всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Основные объекты строительства

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 5497,61 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах декабрь 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-03-01 Основные решения КЛ 220 кВ. ПНР *0 210,68 210,68

2 09-03-02 ПНР Основные решения ВЛ 220 кВ. 0,00 47,39 47,39

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 0,00 854,62 854,62

4 09-03-05 Заходы на ТП №216 0,00 0,55 0,55

5 09-03-06 ПНР. Контроль температуры КЛ 0,00 255,14 255,14

6 09-03-07 ПНР. СД ЧР 0,00 1 418,38 1 418,38

7 09-03-08 Основные решения КЛ 220 кВ 55,52 55,52

8 09-03-09 Электротехнические решения 1 062,68 1 062,68

9 09-03-10 Решения по телемеханизации 821,96 821,96

10 09-03-11 РЗА 328,24 328,24

11 09-03-12 Информационная безопасность 295,81 295,81

12 09-03-13 АСТУЭ 146,64 146,64

0,00 0,00 0,00 5 497,61 5 497,61

всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 106,6 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в базовых ценах 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-03-01 Основные решения КЛ 220 кВ. ПНР 4,14 4,14

2 09-03-02 ПНР Основные решения ВЛ 220 кВ. 0,93 0,93

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 16,78 16,78

6 09-03-05 Заходы на ТП №216 0,01 0,01

09-03-06 ПНР. Контроль температуры КЛ 5,01 5,01

7 09-03-07 ПНР. СД ЧР 27,85 27,85

09-03-08 Основные решения КЛ 220 кВ 1,06 1,06

09-03-09 Электротехнические решения 20,34 20,34

09-03-10 Решения по телемеханизации 15,73 15,73

09-03-11 РЗА 6,28 6,28

09-03-12 Информационная безопасность 5,66 5,66

09-03-13 АСТУЭ 2,81 2,81

0,00 0,00 0,00 106,60 106,60

всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих












