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Заказчик – ООО «Стройэнергоком» 

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) 

КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-

Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд 

СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 

Проектная документация 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 2 «Сводный сметный расчет»

248029-2021-СМ2-ССР

Том 9.2

Главный инженер проекта Зуй С.А. 

Изм

.

№ док. Подп. Дата 

 









(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 1675608,11 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах декабрь 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 КЛ 220 кВ. Земляные работы. 12 736,72 12 736,72

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220кВ 14 932,69 866 784,36 2 461,13 884 178,18

3 02-01-03 Устройство закрытого перехода методом 

ГНБ 109 786,20 53 803,50 163 589,70

4 02-01-04 Основные решения по ВЛ 220 кВ 301,92 7 912,58 8 214,50

5 02-01-05 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 6,18 141,07 147,25

6 02-01-05.1 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 569,34 569,34

7 02-01-06 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 3 059,32 29,82 3 089,14

8 02-01-07 Цифровая система передачи информации

5,10 0,15 5,25

9 02-01-08 Система диагностики частичных разрядов

7,13 598,59 40 664,72 41 270,44

10 02-01-09 Контроль температуры КЛ
21,43 356,07 20 022,68 20 400,18

11 02-01-10 ОРУ 220 кВ. Электротехнические 

решения. 728,28 30 094,92 485 036,72 515 859,92

12 02-01-11 Релейная защита и автоматика

1 080,08 19 033,69 20 113,77

13 02-01-12 Информационная безопасность

351,06 4 982,22 5 333,28

14 02-01-13 АСТУЭ

79,59 20,85 100,44

15 141 584,97 961 801,13 572 222,01 0,00 1 675 608,11

всего

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Основные объекты строительства

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 205501 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в базовых ценах 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 КЛ 220 кВ. Земляные работы. 477,38 477,38

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220кВ 1 194,48 92 349,05 365,15 93 908,68

3 02-01-03 Устройство закрытого перехода методом 

ГНБ 13 093,93 9 951,70 23 045,63

6 02-01-04 Основные решения по ВЛ 220 кВ 21,72 827,44 849,16

02-01-05 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 0,68 3,75 4,43

6 02-01-05.1 Телемеханизация КЛ. Решения по 

телемеханизации. 70,46 70,46

02-01-06 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 212,90 3,09 215,99

7 02-01-07 Цифровая система передачи информации

0,53 0,00 0,53

02-01-08 Система диагностики частичных разрядов

0,82 39,55 6 033,34 6 073,71

02-01-09 Контроль температуры КЛ
2,22 19,24 2 970,72 2 992,18

02-01-10 ОРУ 220 кВ. Электротехнические 

решения. 40,34 2 934,90 71 224,19 74 199,43

02-01-11 Релейная защита и автоматика

123,08 2 794,96 2 918,04

02-01-12 Информационная безопасность

7,04 731,60 738,64

02-01-13 АСТУЭ

3,68 3,06 6,74

15 045,00 106 332,98 84 123,02 0,00 205 501,00

всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Основные объекты строительства

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 6412,41 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах декабрь 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-03-01 Основные решения КЛ 220 кВ. ПНР *0 210,68 210,68

2 09-03-02 ПНР Основные решения ВЛ 220 кВ. 0,00 47,39 47,39

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 0,00 854,62 854,62

4 09-03-05 Заходы на ТП №216 0,00 0,55 0,55

5 09-03-06 ПНР. Контроль температуры КЛ 0,00 255,14 255,14

6 09-03-07 ПНР. СД ЧР 0,00 1 418,38 1 418,38

7 09-03-08 Основные решения КЛ 220 кВ 55,52 55,52

8 09-03-09 Электротехнические решения 1 698,16 1 698,16

9 09-03-10 Решения по телемеханизации 855,22 855,22

10 09-03-11 РЗА 574,30 574,30

11 09-03-12 Информационная безопасность 295,81 295,81

12 09-03-13 АСТУЭ 146,64 146,64

0,00 0,00 0,00 6 412,41 6 412,41

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-БЦ

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 124,11 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Составлен в базовых ценах 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-03-01 Основные решения КЛ 220 кВ. ПНР 4,14 4,14

2 09-03-02 ПНР Основные решения ВЛ 220 кВ. 0,93 0,93

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 16,78 16,78

6 09-03-05 Заходы на ТП №216 0,01 0,01

09-03-06 ПНР. Контроль температуры КЛ 5,01 5,01

7 09-03-07 ПНР. СД ЧР 27,85 27,85

09-03-08 Основные решения КЛ 220 кВ 1,06 1,06

09-03-09 Электротехнические решения 32,50 32,50

09-03-10 Решения по телемеханизации 16,37 16,37

09-03-11 РЗА 10,99 10,99

09-03-12 Информационная безопасность 5,66 5,66

09-03-13 АСТУЭ 2,81 2,81

0,00 0,00 0,00 124,11 124,11

Локальные сметы (расчеты)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Бабасина Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО,

Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего












