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Состав проектной документации 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 248029-2021-СП 
Часть 1. Состав проектной 

документации 
 

1.2 248029-2021-ПЗ1 
Часть 2. Пояснительная 

записка 
 

1.3 248029-2021-ПЗ2 

Часть 3. Пояснительная 

записка. Материалы 

согласований. 

 

Раздел 2. Проект полосы отвода 

2.1 248029-2021-ППО1 

Часть 1. Проект полосы 

отвода. Кабельная линия 220 

кВ  

 

2.2 248029-2021-ППО2 

Часть 2. Проект полосы 

отвода. Воздушная линия 220 

кВ  

 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

3.1 Часть 1. Основные решения по КВЛ 220 кВ 

3.1.1 248029-2021-ТКР1.1 
Книга 1. Основные решения 

по КЛ 220 кВ 
 

3.1.2 248029-2021-ТКР1.2 
Книга 2. Основные решения 

по ВЛ 220 кВ 
 

3.1.3 248029-2021-ТКР1.3 
Книга 3. Основные решения 

по ВОЛС 
 

3.2 248029-2021-ТКР2-АСТУ 
Часть 2. Решения по 

телемеханизации 
 

3.3 248029-2021-ТКР3-ЦСПИ 
Часть 3. Цифровая система 

передачи информации.  
 

3.4 248029-2021-ТКР4-ТК 
Часть 4. Контроль 

температуры КЛ  
 

3.5 248029-2021-ТКР5-РЗА 
Часть 5. Релейная защита и 

автоматика 
 

3.6 248029-2021-ТКР6-ЧР 
Часть 6. Система диагностики 

частичных разрядов 
 

3.7 248029-2021-ТКР7-РЭР 

Часть 7. Расчеты 

электрических режимов и 

токов короткого замыкания 

 

3.8 248029-2021-ТКР8-ИБ 
Часть 8.  Информационная 

безопасность 
 

3.9 248029-2021-ТКР9-МО 
Часть 9. Метрологическое 

обеспечение 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта. 

Реконструкция ПС №830 «Красногорская» с установкой комплекта шунтирующего реактора 

220 кВ 

4.1 248029-2021-ИЛО1-ПЗ 
Подраздел 1. Пояснительная 

записка 
 

4.2 248029-2021-ИЛО2-ПЗУ 

Подраздел 2. Схема 

планировочной организации 

земельного участка 

 

4.3 248029-2021-ИЛО3-АР 

Подраздел 3. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения 

Не разрабатывается 

4.4 248029-2021-ИЛО4-КР 
Подраздел 4. Конструктивные 

решения 
 

4.5 

Подраздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

4.5.1 248029-2021-ИЛО5-ИОС1-ВО 
Часть 1. Водоотведение. 

Маслоприемная канализация 
 

4.6 Подраздел 6. Технологические решения 

4.6.1 248029-2021-ИЛО6-ТХ1-ЭР 
Часть 1. Электротехнические 

решения 
 

4.6.2 
248029-2021-ИЛО6-ТХ2-

АСТУ 

Часть 2. Решения по 

телемеханизации 
 

4.6.3 248029-2021-ИЛО6-ТХ3-РЗА Часть 3. Релейная защита  

4.6.4 248029-2021-ИЛО6-ТХ4-МО 
Часть 4. Метрологическое 

обеспечение 
 

4.6.5 248029-2021-ИЛО6-ТХ5-ИБ 
Часть 5. Информационная 

безопасность 
 

4.6.6 248029-2021-ИЛО6-ТХ6-ЭМС 
Часть 6. Электромагнитная 

совместимость 
 

4.6.7 
248029-2021-ИЛО6-ТХ7-

АСТУЭ 
Часть 7. АСТУЭ  

4.7 248029-2021-ИЛО7-ПОС 
Подраздел 7. Проект 

организации строительства 
 

4.8 248029-2021-ИЛО8-ООС 
Подраздел 8. Охрана 

окружающей среды 
 

4.9 248029-2021-ИЛО9-ПБ 

Подраздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Раздел 5. Проект организации строительства    

5.1 248029-2021-ПОС1-ЭК 

Часть 1. Проект организации 

строительства. КЛ 220 кВ, ВЛ 

220 кВ. 

 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды    

7.1 Часть 1. Дендрология  

7.1.1 248029-2021-ООС1.1-ДП Книга 1. Дендрология  

7.1.2 248029-2021-ООС1.2-ДП 
Книга 2. Дендрология 

(демонтаж ВЛ 220 кВ) 
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Обозначение Наименование Примечание 

7.2 Часть 2. Благоустройство. Компенсационное озеленение  

7.2.1 248029-2021-ООС2.1-БПО 
Книга 1. Благоустройство и 

озеленение 
 

7.2.2 248029-2021-ООС2.2-БПО 

Книга 2. Благоустройство и 

озеленение (демонтаж ВЛ 220 

кВ) 

 

7.3 248029-2021-ООС3-ООС 
Часть 3. Охрана окружающей 

среды (ООС) 
 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

8.1 248029-2021-ПБ 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности  
 

Раздел 9. Смета на строительство 

9.1 248029-2021-СМ1-ЛС Часть 1. Локальные сметы  

9.2 248029-2021-СМ2-ССР 
Часть 2. Сводный сметный 

расчет 
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Состав отчетной документации по инженерным изысканиям 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1 38/22-3-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий  

Разработчик «ООО 

«Геоника» 

2 38/22-4-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик «ООО 

«Геоника» 

3 84/21-1-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик «ООО 

«Геоника» 

4 38/24-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик «ООО 

«Геоника» 

5 21/24-1-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик ООО 

«НижЭСП» 

6 21/24-3-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик ООО 

«НижЭСП» 

7 21/24-4-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-геодезических изысканий 

Разработчик ООО 

«НижЭСП» 

8 248029-2021-ИГИ1 
Технический отчёт по результатам инже-

нерно-геологических изысканий. Часть 1  

Разработчик ООО 

«М-ГЕО» 

9 248029-2021-ИГИ2 
Технический отчёт по результатам инже-

нерно-геологических изысканий. Часть 2 

Разработчик ООО 

«М-ГЕО» 

10 248029-2021-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-экологических изысканий 

Разработчик ООО 

«НПК Хим-

стройэнерго» 

11 248029-2021-ИГМИ 
Технический отчет по результатам инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий 

Разработчик ООО 

«НПК Хим-

стройэнерго» 
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Справка главного инженера проекта 

В данной проектной документации все технические решения по сооруже-

ниям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разрабо-

таны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами 

и правилами, включая правила пожарной безопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 

техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по 

данной документации безопасна. 

 

Главный инженер проекта 

 

Зуй С.А. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Наименование листов (страниц) Всего листов 

(страниц) 

в док. 

Номер док. Подп. Дата 

изме- 

ненных 

замен- 

ненных 

новых аннули- 

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

 


