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Общие данные

1
Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС

№ листа Наименование

1 Общие данные
2.1-2.2 Пояснительная записка

3 План проемов на отм. ±0.000
4 План перекрытия проемов на отм. ±0.000
5 Разрез А-А
6 Разрез Б-Б
7 Фундаментная плита
8 План котлована
9 План закладки труб в приямках
10 Вид А
11 Вид Б
12 План кровли
13 Двери
14 Кожух для ВВ кабеля
15 Козырек для дверей
16 Конструктив лестницы
17 Конструктив крышки люка
18 Маслосборник
19 Направляющие трансформаторов
20 Ниппель
21 Кронштейн для установки лестниц

Обозначение Наименование

244006/П-21-АС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

243906/П-21-ТКР-ЭС План трассы. Масштаб М1:500.

№МС-20-340-22166(844539) Соглашение о компенсации потерь

Техническое задание на выполнение работ
СРО

Обозначение Наименование

244006/П-21-ЭМ Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Электротехнические решения.

244006/П-21-АС Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения

244006/П-21-ТМ Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Телемеханика и учет э/э

Содержание

Прилагаемые материалы

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

 Справка о соответствии проектной документации действующим нормам,
правилам и государственным стандартам

на стадии "Рабочая документация"
    Разработанная рабочая документация выполнена в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации государственными
нормами, правилами, стандартами и инструкциями и соответствует входным
данным для проектирования и разработки.
   Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, взрывобезопасных и
других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                       Кривошеин

Общие данные
В данном альбоме Рабочей документации представлены основные

технические решения по устройству блочного распределительного пункта 10 кВ.
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Пояснительная записка

2.1
Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС

Пояснительная записка
Блочный комплектный распределительный пункт (4БРП) состоит из

объемных элементов надземной и подземной частей. Здание БРП состоит из
следующих блоков надземной части:
- длина = 5000 мм, ширина = 2500мм, высота = 2950мм - 2 шт.;
- длина = 5000 мм, ширина = 2500мм, высота = 2950мм - 2 шт.;

и из следующих блоков подземной части:
- длина = 5000 мм, ширина = 2500мм, высота = 1600мм - 2 шт.;
- длина = 5000 мм, ширина = 2500мм, высота = 1600мм - 2 шт.

Здание БРП предназначено для работы в следующих условиях:
- Температура окружающей среды: -47°С до +40°С;
- Районы по ветру и гололеду: I-IV.

      Для исключения образования росы внутри помещения БРП  используется
сквозная вентиляция. При этом соблюдается необходимая  кратность воздуха.

Высота от пола до потолка внутри БРП - 2550мм,  высота от пола до
потолка внутри технического приямка - 1500мм.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола подстанции.
      Степень огнестойкости здания - II. Категория здания по взрывопожарной
и пожарной опасности - В-1/П-1.

Производство и монтаж оборудования БРП выполняется в заводских
условиях с соблюдением соответствующих норм и правил. Конструкция БРП
соответствует климатическому исполнению УХЛ1 и предназначена для работы
на высоте над уровнем моря до 1000 м, в атмосфере типов I и II  по ГОСТ
15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Для формирования объемных блоков на заводе применяется тяжелый
бетон класса В-30 (М 400 кгс/см2), с прочностью на сжатие по ГОСТ
26633-2015. Марка бетона подземных и надземных конструкций по
морозостойкости - F300, ГОСТ 26633-2015. Марка бетона по
водонепроницаемости W-10 по ГОСТ 26633-2015. Материалы, применяемые при
изготовлении бетона, удовлетворяют требованиям ГОСТ 13015-2012 и ГОСТ
21779-82.

Для армирования монолитных конструкций используется арматура
класса А500с по ГОСТ Р 52544-2006  и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. Сварные
арматурные и закладные изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 10922-2012.
    Металлическая арматура каркаса БРП, а также металлическая кровля
имеют жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что
соответствует требованиям СО 153-34.21.122-2003.
       Металлические поверхности дверей, ворот, жалюзи и кожухов в заводских
условиях заземлены, загрунтованы и покрыты эмалью.
       Полы в заводских условиях окрашены акриловой краской К81 UNIVERSAL
(или аналог).

 Внутренняя отделка выполняется в заводских условиях: поверхности
обрабатываются грунтовкой, по которой выполняется штукатурка. Далее
поверхность окрашивается двумя слоями краски светлых тонов.
      Наружная отделка стен производится на заводе-изготовителе: 1 слой -
грунтовка, 2-3 слой - фасадная краска.  Дополнительная отделка не
требуется. Цвет окраса БРП определяется в соответствии с "Руководством по
фирменному стилю трансформаторных подстанций и оборудования наружной
установки в сетях 0,4-20 кВ в ПАО "Россети Московский регион" и выдается в

виде задания для завода-изготовителя с проектными материалами. На
заводе-изготовителе стены объемных приямков покрыты обмазочной
гидроизоляцией в 1 слой.
         Посадка БРП должна быть согласована с эксплуатирующей
организацией.

Блоки БРП имеют бетонное перекрытие без водостока. Кровля БРП
выполняется заводом-изготовителем из металлоконструкций и профильных
оцинкованных листов (с уклоном и организованным водостоком) и передается на
объект в комплекте БРП. Чертежи кровли см. в типовых альбомах
конструктивных решений завода "МЭЛ". Окрас кровли выполняется также по
согласованию с эксплуатирующей организацией.

Гидроизоляция наружной поверхности объемного приямка производится
двухкомпонентной полиуретановой битумной мастикой "HYPERDESMO" в 2 слоя в
заводских условиях.

Железобетонные изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 13015-2012 по
показателям фактической прочности бетона, по морозостойкости, по маркам
стали для закладных деталей и монтажных петель, по отклонению толщины
защитного слоя бетона, к качеству поверхностей и внешнему виду изделий.

Основные указания по монтажу
Установка и стыковка блоков после установки на место расположения

БРП производится специализированной монтажной организацией. Посадка
блочного распределительного пункта должна быть согласована с
эксплуатирующей организацией. Производство работ по устройству котлована
основания и фундаментов производить в соответствии с  СП 45.13330.2017 и
СП 70.13330.2017 и проектом производства работ (ППР).

Строительный котлован разрабатывается с естественными откосами. В
случае появления воды в котловане её необходимо откачивать помповыми
насосами, обеспечив проведение работ в сухих условиях. Привязку проекта к
конкретным гидрогеологическим условиям производить в соответствии с СП
22.13330.2016.
  При наличии агрессивных подземных вод предусмотрены мероприятия по
антикоррозийной защите согласно СП 72.13330.2016. В случае обнаружения
насыпных грунтов ниже проектной отметки дна котлована их необходимо
заменить на песок средней крупности с трамбованием и проливкой водой.
Открытый котлован должен быть освидетельствован представителями
Геотреста и авторского надзора с составлением акта.

Выполнить фундаментную ж/б плиту. Произвести тщательную
инструментальную выверку отметок верха монолитной плиты под приямки БРП.

Установить объемные приямки БРП на фундаментную плиту по песчаной

панелями пола БРП покрыть гидроизоляцией

менее ширины наименьшего сопрягаемого элемента

устройства заземления и прокладки силовых кабелей

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
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2.2Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

Лист
244006/П-21-АС

подсыпке толщиной 45 мм. Расстояние между объемными приямками 50 мм.
Установить объемные элементы надземной части с зазором 50 мм.

Заделать стыки между приямками. Стык между объемными приямками и
панелями пола БРП покрыть гидроизоляцией.

После установки корпусов на приямки, металлические закладные детали
приямка и дна корпусов проварить сплошным сварным швом, для обеспечения
неподвижного соединения железобетонных блоков, что обеспечивает общее
заземление железобетонной конструкции.

       Зазоры  в  местах  стыковки  корпусов   БРП по  всему  периметру
закрываются специальными  металлическими  декоративными  нащельниками,
поставляемыми  вместе  с комплектом поставки. Пространство между блоками
БРП вокруг отверстий ошиновки закрывается декоративными
пластинами-нащельниками на сварочных прихватах.     После демонтажа
монтажных петель с  крыши  БРП, установить металлическую крышу из
профлиста, изолировав крышу от протекания; установить внешние площадки,
лестницы, козырьки, внутренние лестницы в приямки и ручки у дверей.

   Подсоединить металлические закладные детали блоков БРП (сваренные
между собой) к внешнему контуру, применяя дуговую электросварку, сварное
соединение выполнить сплошными швами.  Каждое сварное соединение должно
выполняться не менее чем двумя сварными швами (с двух сторон) длиной не
менее ширины наименьшего сопрягаемого элемента.

Заземление приямка с корпусом БРП прокладывается через монтажный
люк-техподполья (либо через закладные отверстия в полу), полосой 40х4мм
сварными соединениями согласно КД.

Перед прокладкой внешних а/ц труб предварительно подготовить
технологические места ввода-вывода, вырезав необходимые отверстия
алмазным кругом. Объем труб для внешних кабелей учтен в проекте КЛ.

Проложить внешние а/ц трубы  D=100/150 мм для кабелей с уклоном от
3% в сторону улицы. Необходимое количество труб см. на чертеже. Тщательно
заделать отверстия цементным раствором и покрасить гидроизоляцией
окрасочного типа.
  Выполнить бетонную отмостку по щебеночному основанию после
устройства заземления и прокладки силовых кабелей.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
         Проект разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ "Об
охране окружающей природной среды", раздела 10,
СП 45.13330.2017 и СанПиН 2.2.3.1384-03.
1. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ производить на
специализированной площадке, недопуская их пролив и попадание на грунт.
2. На машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не допускается
стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.
3. С целью рассыпания грунта из кузовов автосамосвалов, рассеивания его
во время движения, кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать
полотнищами брезента. Брезент должен крепиться к бортам.

4. В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается
централизованная поставка растворов и бетонов специальным транспортом.
5. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой
жаркий период, периодически поливать водой.
6. В процессе строительства образуются следующие типы отходов:
вытесненный грунт, строительные отходы, бытовые отходы. Удаление бытовых
и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016, собирая их в закрывающиеся контейнеры, исключающие
загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами
специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых
отходов.
7. При производстве работ не разрешается превышение предельно
допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
8. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных
отходов. Места складирования,разлива, раздачи горюче-смазочных материалов
и битума оборудовать специальными приспособлениями с целью выполнения
мероприятий для защиты почвы от загрязнения.
9. Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС
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Примечания:
1. Элементы, отмеченные звездочкой "*" поставляются в комплекте БРП.
2. Все стальные конструкции окрасить 2-мя слоями огнеупорной эмали в

заводских условиях.
3. Разрезы А-А и Б-Б см. на листах 5 и 6.
4. Габариты дверей и ворот указаны в чистоте.
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС
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Заделка стыков между блоками

Примечания:
1. Элементы, отмеченные звездочкой "*" поставляются в комплекте БРП.
2. Все стальные конструкции окрасить 2-мя слоями огнеупорной эмали в

заводских условиях.
3. Разрезы А-А и Б-Б см. на листах 5 и 6.
4. Виды А и Б см. на листах 10, 11.
5. Габариты дверей и ворот указаны в чистоте.

Расход дополнительных материалов:
- раствор М200 по ГОСТ 28013-98 - 0,36 м.куб;
- брус 50х50 мм ГОСТ 8486-86 -  30 м.;
- герметик акриловый Aкцeнт 117 - 0,54 куб.м.

Указания по монтажу:
1. После прокладки труб проемы в стенах блоков заделать (зачеканить)

раствором М200.
2. Все технологические проемы в полах обрамить в заводских условиях.
3. После установки приямков на фундаментную плиту и прокладки а/ц труб

обработать приямки и места стыка приямков с фундаментной плитой
вертикальной обмазочной гидроизоляцией (мастика
битумно-резиновая/полимерная).

4. Внутри БРП брус на стыках блоков (под потолком, в местах вертикальных
стыков) заглубить на 20 мм, затем паз заделать акриловым герметиком
Aкцeнт 117.

5. На горизонтальных стыках блоков на отм. 0,000 заглубить брусы до отм.
верха -0,100 м, затем стык заделать раствором М200 до отм. 0,000.
Выровнять пол БРП.

±0.000=152.50
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС
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(часть Абонента)

200

Примечания:
1. После установки приямков на фундаментную плиту и

прокладки а/ц труб обработать приямки и места
стыка приямков с фундаментной плитой
вертикальной обмазочной гидроизоляцией
(мастикабитумно-резиновая/полимерная).

       Физико-технические характеристики уплотненного
песка (основания) под фундаментную плиту:
- плотность грунта,  ρ=1,7 г/см3;
- модуль деформации, Е=27 МПа;
- угол внутреннего трения, φ=28°;
- коэффициент уплотнения, Куп=1,0.

    Несущая способность грунта (песок средней крупности,
средней плотности - основание под фундаментом БРП - 4
кг*с/см2 (40000 кг*с/м2).
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

05.22

05.22

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                      244006/П-21-АС
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и проливкой водой.
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по СП 45.13330.2017.
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Песчаная подготовка 600 мм с трамбовкой
Подбетонка 62 мм (бетон В7.5)

Основание из уплотненного грунта.
Коэфф. уплотнения 0,9
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Примечания:
1. После установки приямков на фундаментную плиту и

прокладки а/ц труб обработать приямки и места
стыка приямков с фундаментной плитой
вертикальной обмазочной гидроизоляцией
(мастикабитумно-резиновая/полимерная).

       Физико-технические характеристики уплотненного
песка (основания) под фундаментную плиту:
- плотность грунта,  ρ=1,7 г/см3;
- модуль деформации, Е=27 МПа;
- угол внутреннего трения, φ=28°;
- коэффициент уплотнения, Куп=1,0.

    Несущая способность грунта (песок средней крупности,
средней плотности - основание под фундаментом БРП - 4
кг*с/см2 (40000 кг*с/м2).
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600

200 200 200 200 200

С2

С1

Х1

20
0

30
7062

30
0

45

Узел В

В

Указания по монтажу монолитной фундаментной плиты
1. После открытия котлована произвести песчаную подготовку с трамбованием высотой 600 м.
2. Бетонную подготовку выполнить высотой 62 мм. Класс бетона В7,5 (см. листы 5 и 6).
3. На бетонную подготовку наплавить гидроизоляцию в два слоя "Изопласт" ЭПП-4. Фундаментную плиту выполнить из бетона (М-300)

класса В25 и укладывать с вибрированием.

Примечания:
1. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной плиты.
2. Верхняя поверхность фундаментной плиты должна быть ровной, без выбоин и раковин.
3. Монолитные работы выполнять в полном соответствии со СП 70.13330.2017 и Проектом производства работ.
4. Проект разработан для производства работ в летний период. При производстве работ в зимнее время руководствоваться

требованиями СП 70.13330.2017.
5. Марка бетона плиты по морозостойкости - F150, по водонепроницаемости - W6.
6. Чертеж читать совместно с листами 5 и 6.
7. Армирование монолитной фундаментной плиты выполнять отдельными стержнями d16 кл. А500с, стыки арматуры выполнять внахлест

на длину  40 d.
8. Арматуру плиты вязать вязальной проволокой d=1,6 мм.
9. Монтажные стыки арматуры выполнить внахлест, вразбежку.
10. В одном сечении стыковать не белее 50% стержней. При этом необходимо следить, чтобы стыки нижней и верхней арматуры не

находились в одной плоскости.
11. Верхнюю арматуру стыковать в середине пролета, нижнюю -  на расстоянии 1/4 - 1/3 пролета.
12. Армировка фундаментной плиты, а также сама отлитая плита должна быть освидетельствована представителями эксплуатирующей

организации с составлением акта освидетельствования скрытых работ установленной формы.
13. Отлитая фундаментная плита должна быть освидетельствована представителями заинтересованных организаций последующим

выполнением исполнительной документации.

20
0

200

200

150

150

Эскиз изделия Х1

* размеры даны по наружным граням стержней

20
0

30
70

Узел Д

600

500

62

30
0-2.145-2.215

-1.800-1.845

5

200200200200

С1

С2

Х1
Выпуски арматуры для соединения
ФП части МКС и части Абонента
Выпуски гидроизоляции для
соединения с частью Абонента

50

Объемный приямок
Песчаная подсыпка 45 мм
Монолитная плита 300мм
Горизонтальная гидроизоляция(2 слоя)

Песчаная подготовка 600 мм с трамбовкой
Подбетонка 62 мм (бетон В7.5)

Основание из уплотненного грунта.
Коэфф. уплотнения 0,9

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед., кг.

Масса
всех, кг

С1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅16АIII, L=11100мм 58 17.52 1016.16
С2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅16АIII, L=5600мм 102 8.84 901.17
Х1 ГОСТ Р 52544-2006 ∅10АIII, L=940мм 170 0.60 102.00

Бетон В25 17,12 2500 42800

ГОСТ 3282-74 Проволока
вязальная d=1,6мм 250 0.016 4.00

Спецификация материалов

20
0

30
70

600

500

62

30
0 -2.145 -2.215

-1.800 -1.845

3

200 200 200 200

С1

С2

Х1
Выпуски арматуры для соединения
ФП части МКС и части Абонента

Выпуски гидроизоляции для
соединения с частью Абонента

50

Объемный приямок
Песчаная подсыпка 45 мм
Монолитная плита 300мм
Горизонтальная гидроизоляция(2 слоя)

Песчаная подготовка 600 мм с трамбовкой
Подбетонка 62 мм (бетон В7.5)

Основание из уплотненного грунта.
Коэфф. уплотнения 0,9

Узел Г
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Архитектурно-строительные решения.
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ГИП
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Кривошеин
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Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,

ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР: г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27
для нужд МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
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проекту)
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А

Б

В

543

МП

МП
РУ-10 кВ,

сек. 1
РУ-10 кВ,

сек. 1
-1.600

РУ-10 кВ,
сек. 2

РУ-10 кВ,
сек. 2

-1.600

-1.600-1.600

25
25

25
25

5050 5025

М1:40

10075

50
50

20
0

Г

6 тр. а/ц ∅150мм, L=1450мм
Низ на отм. -1.500, поз. 2

7 тр. а/ц ∅150мм, L=1450мм
Низ на отм. -1.500, поз. 2

2 тр. а/ц ∅150, L=350мм,
Низ на отм. -1.500,
поз.4

2 тр. а/ц ∅150, L=350мм,
Низ на отм. -1.200,
поз.4

2 тр. а/ц ∅150, L=350мм,
Низ на отм. -1.200,
поз.4

Тр. а/ц ∅100, L=1000мм
Низ на отм. -1.200,

поз. 6

85
0

Тр. а/ц ∅100, L=1000мм
Низ на отм. -1.200,

поз. 6 85
0

Тр. а/ц ∅100, L=1500мм
Низ на отм. -1.200,

поз. 5
(Труба для кабеля связи)

Верхн. ряд

50

50

Нижн. ряд

Нижн. ряд

13
00

13
00

2 тр. а/ц ∅150мм, L=1600мм
Низ на отм. -1.500, поз. 1

4 тр. а/ц ∅150мм, L=4000мм
Низ на отм. -1.500, поз. 3

2 тр. а/ц ∅150мм, L=4000мм
Низ на отм. -1.500, поз. 3

транзитную часть труб
обетонировать

транзитную часть труб
обетонировать

Lтрубы

30
0

1-1

пол
приямка

Трубы заложить с уклоном
3% в сторону улицы

min501350

50

Узел Г

11
4

20

Кирпич для заполнения стыка
между приямками ША-6
(230х114х40мм) на растворе М200

Оштукатурить (раствор М100) и
покрыть обмазочной гидроизоляцией
(горячая битумная мастика в 2 слоя)
по всей высоте до отм. -0,100.

Примечания:
1. А/ц трубы закладывать с зазором 30-50 мм. для обеспечения
возможности установки уплотнителей кабельных проходов типа
УКПТ. Трубы заложить с уклоном около 3-5% от БРП.
2. Трубы должны выходить за внешний контур заземления.
3. Резервные трубы закрыть пробками и загерметизировать
тощим раствором для исключения попадания влаги.
4. После прокладки труб из земли проемы приямков БРП заделать
(зачеканить) раствором М200 и восстановить гидроизоляцию
объемных приямков ("Изопласт" ЭПП-4) горячей битумной
мастикой с нанесением в 2 слоя.
5. После прокладки кабеля загерметизировать трубы с
внутренней стороны раствором М200.
6. Все работы должны производиться без использования ударных
инструментов (только вырезанием).
7. Весь объем работ по пробивке отв. для укладки труб, укладка
труб, бетонирование труб, устройство кирпичной кладки,
восстановление гидроизоляции приямков - выполняется по месту.

Расход строительных материалов:
- кирпич ША-6 (230х114х40мм) по ГОСТ 390-96 - 0,063 куб.м;
- раствор М200 по ГОСТ 28013-98 - 0,224 м.куб.;
- мастика битумно-резиновая/полимерная по ГОСТ 30693-2000
для  применения в горячем состоянии - 12 кг (восстановление
гидроизоляции, нанесение в 2 слоя).

Поз. Диаметр, мм Длина, м Кол-во ИТОГО, м
1 150 1.60 2 3.2
2 150 1.45 13 18.9
3 150 4.00 6 24.0
4 150 0.35 6 2.1
5 100 1.50 1 1.5
6 100 1.00 2 2.0

Итого ∅150 48.15
∅100 3.50

Объем работ по
пробивке отв., шт.

∅150 46
∅100 3

Спецификация а/ц труб

Герметизация узлов прохода а/ц труб



Формат А3Копировал

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

°
И

нв
. N

° п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Вид А

10
Стадия Лист Листов

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Р 21
Новый БРП 10 кВ (взамен РП № 11149)
Архитектурно-строительные решения.

АО "Профэнерго"
ГИП

Разработал

Н. контр.
Кривошеин

Лещенко

Кривошеин
05.22

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек(взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая БРП - ПС
№ 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б - ТП № 20692 А, Б,
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ур. земли

1000

ур. земли

1000

45
0

45
0

450

543

1000

23
00

вид А
М1:40

5050 5025

+2.815

+2.550

-1.800

Козырек*

Примечание:
Элементы, отмеченные звездочкой "*" поставляются в комплекте БРП.
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-0.300-0.300
920880
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Дверь
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Реечный замок
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Замок МКС

880
960

23
00

1
2

34
0

450

Дверь
Д-1*

Реечный замок

Замок МКС

Ниппель ∅90*
(с заглушкой)

1

БК
РП

 2
0 

кВ
(ч
ас

ть
 Р

ос
се

ти
 М

Р,
по

 о
тд

ел
ьн

ом
у 

пр
ое

кт
у)

10075

4

РП @@@
сек. 2

4

РП @@@
сек. 2

4

РП @@@
сек. 2

3

23
00

Поз. 1 - плакат
 "НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ!"

200

30
0

Примечание:
Плакат "Не влезай! Убьет!" установить на воротах в
камеры силовых трансформаторов и дверях РУ-10/0,4 кВ.

30030
0

300

Поз. 2 - плакат
 "Осторожно! Электрическое напряжение""

Поз. 4
Табличка с диспетчерскими

наименованиями ПАО "Россети"

30
0

300

РП @@@
сек. @

Поз. 3
 Фирменная табличка ПАО "Россети"

40
0

500
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1000

вид Б
М1:40

А ВБ

375 750 250

50
0

375 750 250

50
0

+2.815

+2.550

-1.800

2525 2525

-0.300-0.300

Примечание:
На данном виде блоки БКРП-20 кВ условно не показаны.
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Примечания:
1. Элементы, отмеченные звездочкой "*" поставляются в комплекте БРП.
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Поз. Наименование Обозначение Ед.
Изм. Кол-во Масса ед.,

кг
Масса,

кг
Прим.

1 Песок для строительных работ: модуль крупности - 2 ГОСТ 8736-2014 м3 222,4
2 Гидроизоляция оклеечная Унифлекс м2 274,5
3 Труба а/ц ∅150 ГОСТ 31416-2009 м. 48,2
4 Труба а/ц ∅100 ГОСТ 31416-2009 м. 3,5
5 Раствор строительный марки М200 ГОСТ 28019-98 м3 0,778
6 Арматура А500с ∅16 ГОСТ 34028-2016 м. 650,5 1.58 1026.49
8 Арматура А500с ∅10 ГОСТ 34028-2016 м. 159,8 0.62 99.08
9 Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 м3 17,12 2500 42800.00
10 Бетон В7,5 ГОСТ 26633-2015 м3 3,94 2100 8274.00
11 Кирпич полнотелый 250х120х65 ГОСТ 530-2012 м3 0,063
12 Мастика битумная кг. 12
13 Брус деревянный 50х50 м. 36
14 Щебень ГОСТ 8267-93 м3 3,6
15 Асфальт мелкозернистый ГОСТ 9128-97 м3 0,985
16 Асфальт крупнозернистый ГОСТ 9128-97 м3 1,182
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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 06.04.23

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/871-23 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 
Пресненский Вал, вл.27

Наименование объекта:

ООО "ПИК-УК"Заказчик:
Разработал
Полевые работы Беленко Г. И. 19.04.23

Камерал. работы Воронова О. А. 19.04.23 г. Москва, Пресненский Вал, 
вл. 27
Местоположение (адрес) объекта:

A-XII-05-03, A-XII-05-04Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 2 6ЛГР (Кр.лин.) Черепанова Е. А. 19.04.23

ОТК Седова А. М. 19.04.23

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

Формат A1

Р

ЛистИзм. К.уч. №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Строительство БРП 10 кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ 10 кВ новая
БРП - ПС № 398, ТП № 29630 А, Б, ТП № 11979 Б, ТП № 11107 А, Б -

ТП № 20692 А, Б, ТП № 16384 А, Б - ТП № 20692 А, Б, в том числе ПИР:
г. Москва, Пресненский Вал, вл. 27 для нужд МКС - филиал ПАО «Россети

Московский регион»

Проект размещения объекта

некапитального строительства

РП типа БРП.

05.25г.

Разраб.

ГИП

Н. контр.

244006/П-21-ПР

АО "Профэнерго"

Лещенко

Кривошеин

Кривошеин

05.25г.

05.25г.
План посадки РП .

Масштаб М1:500.
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420х594мм

А2

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из

фрагментов заказов №3/1615ЖД-20 от 26.02.2020г. и №3/871-23-ИГДИ-Г от

19.04.2023г выданных ГБУ "Мосгоргеотрест"  и являются их точной копией.

ГИП                           Кривошеин П .А.

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего 

пользования
границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности
границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых 
линейными объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного 
объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо 
охраняемой природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий
границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и 
сооружений связи

границы охранных зон трубопроводов границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, 
нивелирной и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов 
культурного наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, 
зарезервированных для образования 
особо охр. природных территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон 
метрополитена

границы внеуличных пешеходных 
переходов

границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего 
пользования ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса 
санитарной охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

Координаты

1 X=11708.86 Y=4264.75

2 X=11713.06 Y=4273.88

3 X=11708.48 Y=4275.99

4 X=11704.27 Y=4266.86

Условные обозначения

- Проектируемая нов. РП 

- Проектируемый котлован

Проектируемая отметка, м

Существующая отметка, м

Отметка 0.000

152.40

152.16

1±0.000=152.50

152.38
152.24

152.44
152.16

нов. РП 

±0.000=152.50

152.45
152.04

152.40
152.16

1

2
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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 17.02.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН ПО ИМЕЮЩИМСЯ В ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" МАТЕРИАЛАМ

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается 

3/1615ЖД-20  от 26.02.2020

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. 
Пресненский Вал, вл. 27

Наименование объекта:

ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ"Заказчик:
Разработал

Камерал. работы Âоронова Î. À. 1�.�3.��

Подзем. работы Самоéлова Í. Î. 1�.�3.�� г.Москва, улица Пресненский 
Вал вл. 27
Местоположение (адрес) объекта:

A-XII-05-05, A-XII-05-06Номенклатура:

Стадия Лист Листов

1 3
Коррект. топогр. Корпусова С. Â. 1�.�3.��

Коррект. подзем. Рыæкова Л.À. 1�.�3.��

ЛГР (Кр.лин.) Соловьева Ì. И. 1�.�3.��
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" Дубликат кр.отм. Петрунина Ì. Д. 1�.�3.��
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Кому/Куда: Генеральному директору
  АО "ПРОФЭНЕРГО"
  А.Е. Беляеву

о согласовании

Уважаемый Александр Евгеньевич!

 АО "Специализированный застройщик "Пресненский Вал 27" является
Застройщиком объекта , расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл. 
27, кадастро-вый номер 77:01:0004019:25.
 Настоящим сообщаем, что проектные решения, выполенные по ТЗ
№ И-22-00-844539/140/МС, в том числе проект прокладки кабельных линий 10 кВ и место 
размещения новой РП 10 кВ,  могут быть согласованы.
 Также сообщаем, что восстановление благоустройства после выполнения работ не
требуется.

Генеральный директор        Г.Г. Серенков

13.01.2025 г. 805/1-6

Идентификатор документа f162c2f0-0ea0-49f1-a8f1-88d6b9c71d35
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Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия

Подписи отправителя:  АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на переустройство объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» 

От 2 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

на выполнение работ по Заявке № И-25-00-426118/127/МС от 14.08.2025 

Заказчик (далее – Заявитель): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27" 

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Строительная площадка 

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский 

регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта 

Заявителя: 123557, г. Москва, Пресненский Вал ул., владение 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации 

существующих объектов электросетевого хозяйства: 

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП): 

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование, 

напряжение 

Марка кабеля/провода, 
сечение 

Длина 
ликвидируемого 

участка, м. 

Инв. номер 

1 КЛ 10 кВ (РП11149(С1)-

ПС 398 А) 

СБ 3х185 300 085-063000456 

2 КЛ 10 кВ (РП11149(С2)-

ПС 398 Б) 

СБ 3х185  300 085-063000457 

3 КЛ 10 кВ (РП11149(С2)-

ТП11979Б) 

СБ 3х70  150 085-063000916 

4 КЛ 10 кВ (РП 11149(С1) 

- ТП 29630 А) 

АПвПуг 3х(1х120/35) + 

ААБ 3х240 

125+150 2020-3000062663 

5 КЛ 10 кВ (РП 11149(С2) 

- ТП 29630 Б) 

АПвПуг 3х(1х120/35) + 

ААБ 3х240 

125+150 2020-3000062666 

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов 

секционирования): 

№ 

п/п 

Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС Инв. номер 

1 Аппаратура электрическая высоковольтная - распределительное 

устройство высокого напряжения, закрытое напряжением 10кВ 

(РП11149 РП-2С) 

085-064100767 

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению 

объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых: 

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий: 

2.1.1.  

№ 

п/п 

Наименование линий, 

напряжение 

Марка кабеля, 

сечение, 

протяжённость 
по трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 

(кол-во скважин, труб; 

протяжённость; марка 
труб и диаметр) 

Работы по 

прокладке 

труб 

1 КЛ 10 кВ от нов. БРП до 

врезки в КЛ РП 11149 с.1 

– ПС 398 альфа 

АПвПуг 

3(1х240/50), 

250м 

Определить 

проектом 

ГНБ (1 скважина, 2 

трубы), 60 м 

Определить 

проектом 

2 КЛ 10 кВ от нов. БРП до 

врезки в КЛ РП 11149 с.2 

– ПС 398 бета 

АПвПуг 

3(1х240/50), 

250м 

Определить 

проектом 

ГНБ (1 скважина, 2 

трубы), 60 м 

Определить 

проектом 



3 КЛ 10 кВ от нов. БРП до 

врезки в КЛ РП 11149 с.2 
– ТП 11979 Б 

АПвПуг 

3(1х120/35), 
765м 

Определить 

проектом 

ГНБ (1 скважина, 2 

трубы), 60 м 

Определить 

проектом 

4 КЛ от нов. БРП до ТП 

29630 А 

АПвПуг 

3(1х120/35), 

275м 

Определить 

проектом 

Определить проектом Определить 

проектом 

5 КЛ от нов. БРП до ТП 

29630 Б 

АПвПуг 

3(1х120/35), 

275м 

Определить 

проектом 

Определить проектом Определить 

проектом 

2.2. Мероприятия по восстановлению пунктов секционирования (реклоузеров, линейных 
разъединителей, включателей нагрузки, устанавливаемых вне ТП и распределительных и 

переключательных пунктов, РП, комплектных распределительных устройств наружной 

установки (КРН, КРУН)): 

2.2.1.  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Краткая характеристика Количество 

1 Новый БРП 10 кВ 
(№ нов) 

Строительство БРП с абонентской частью 10 кВ (взамен 
РП 11149). Установить в части МКС ячейки КСО-

298MSM-S в кол-ве 14 шт. с трансформаторами 

собственных нужд, согласно техническим требованиям. 
Фактическое место посадки БРП уточнить у заявителя на 

этапе проектирования.* 

Смонтировать и наладить устройства РзиА, ТМ, ТУ, ТИ 

и ТС. 

1 шт 

*Количество ячеек в абонентской части БРП определить по ТУ собственника. Установку и 

наладку ячеек в абонентской части БРП выполнить за счет средств Заявителя и силами 

Заявителя 

 

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные 

работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон). 

4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ 

охранных зон электросетевых объектов». 

5. До начала работ провести Археологические изыскания. 

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы. 

7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС - филиал – филиала ПАО 

«Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя). 

8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» 
в установленном порядке. 

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации); 
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы; 

3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы. 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

a4eaea81 

Заместитель директора департамента перспективного развития сети и 

инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион» 

Т.К.Колодяжный 
 

Д.Р. Мордасов 8 (495) 662-40-70 
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