

Протокол №РМР/2025
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов закупки
(ЕИС № 32615912498)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	09.06.2026	09.06.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5601 1-ТП-6/0,4кВ № 5753 А, КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5601 2-ТП-6/0,4кВ № 5753 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д.17, стр.1 - ул.6-я Радиальная, д.15, стр.12 (1,25 км; 500 п.м.) для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **Не установлено.**

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
5 514 888,82 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора – по 31 января 2027г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Коков А.А. – Заместитель директора департамента - Начальник контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион».

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнев А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 12 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок не поступило.

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1.1. В связи с тем, что на закупку не подано ни одной заявки, в соответствии с п.5.3.а) Приложения №2 к Извещению о проведении закупки признать закупку несостоявшейся.

1.2. Организатору закупки - Департаменту организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион» вернуть техническое задание Инициатору закупки.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н.

+7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)