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 Строительно-

монтажные 

работы (услуги 

сторонних 

организаций) 

 Оборудование, 

мебель и инвентарь 

 Пуско-

наладочные работы 

 Проектно-

изыскательские 

работы 

 Содержание 

службы заказчика 

 Прочие

(за вычетом ОКС, , 

ПИР и ПНР) 

 Обслуживание 

заемных средств 

(капитализация %) 

 ИТОГО 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Итого нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2025 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 101 859 140,00 97 182 950,00 1 885 050,00 10 492 810,00 2 516 150,00 7 583 620,00 нд 221 519 720,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2025 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 645 590,00 нд 6 645 590,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2025 Итого нд 101 859 140,00 97 182 950,00 1 885 050,00 10 492 810,00 2 516 150,00 14 229 210,00 нд 228 165 310,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2025 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 50 196 368,20 

Смета в текущем уровне цен 12.2025 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 278 361 678,20 

Затраты на реализацию нд Отторговано сметн. стоимости нд 0,00 0,00 0,00 7 339 260,28 нд 1 013 380,04 нд 8 352 640,32 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 8 352 640,32 

Затраты на реализацию нд Законтрактованные объемы нд 0,00 0,00 0,00 7 339 260,28 0,00 1 013 380,04 нд 8 352 640,32 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 8 352 640,32 

Затраты на реализацию нд Фактические объемы на начало года раскрытия нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Незаактированный остаток по договорам нд 0,00 0,00 0,00 7 339 260,28 0,00 1 013 380,04 нд 8 352 640,32 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 1 837 580,87 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 10 190 221,19 

Затраты на реализацию нд Незаконтрактованный объем сметы год нд 101 859 140,00 97 182 950,00 1 885 050,00 3 153 549,72 2 516 150,00 13 215 829,96 нд 219 812 669,68 

Затраты на реализацию нд индекс директивного снижения 1,000000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Незаконтрактованные объемы на начало года 

составления расчета с учетом индекса директивного 

снижения, без НДС

Индекс-дефлятор 101 859 140,00 97 182 950,00 1 885 050,00 3 153 549,72 2 516 150,00 13 215 829,96 нд 219 812 669,68 

Затраты на реализацию нд 2026 год 105,500000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2027 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2028 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2029 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2030 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(подряд)
1,037010946947 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(собственные)
1,027500001987 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Не законтрактованные объемы на начало года 

составления расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС

нд 105 629 043,23 100 779 783,00 1 954 817,49 3 270 265,58 2 585 344,13 13 704 960,34 нд 227 924 213,77 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 49 574 551,32 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 277 498 765,09 

Затраты на реализацию нд
ИТОГО полная стоимость инвестциционного 

проекта в прогнозном уровне цен, без НДС
нд 105 629 043,23 100 779 783,00 1 954 817,49 10 609 525,86 2 585 344,13 14 718 340,38 0,00 236 276 854,09 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 51 412 132,20 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с учетом налогов нд нд нд нд нд нд нд нд 287 688 986,29 

Итого:  руб. 

 Содержание заказчика   Строительный контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы 

и затраты 

 прочие (в составе 1,9  

главы ССР) (без НДС):

2025 4 кв

Не законтрактованные объемы 

на начало года составления 

расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС

105 629 043,23 100 779 783,00 1 954 817,49 3 270 265,58 2 585 344,13 4 094 181,44 6 891 549,58 2 719 229,32 227 924 213,77 

Год, соответствующий полупериоду 

строительства:
2027 -

Не законтрактованные объемы 

на начало года составления 

расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС (без 

учета затрат Заказчика)

105 629 043,23 100 779 783,00 1 954 817,49 0,00 0,00 0,00 3 445 774,79 465 949,76 212 275 368,27 

Наличие ПСД, разработанной по 

отдельному договору на ПИР
Есть

Итого:  руб. 

ПИР
Авторский 

надзор

 Содержание 

заказчика  

 Строительный 

контроль 

 Резерв средств 

на 

непредвиденные 

 работы и 

затраты 

 Прочие (в 

составе 1,9  

главы ССР) 

Затраты заказчика по вводу 

объектов в эксплуатацию (в т.ч. 

затраты на кадастровые работы, 

выполнение контрольно-

исполнительных геодезических 

съемок подземных инженерных 

коммуникаций в границах 

участка,  на подготовку 

технических планов зданий и 

сооружений,  оформление 

границы зон с особыми 

условиями использования 

территорий)

 Подготовка 

документации по

планировке 

территории 

(без НДС):

1 101 859 140,00 97 182 950,00 1 885 050,00 10 083 680,00 409 130,00 2 516 150,00 3 948 060,00 6 645 590,00 449 320,00 2 172 860,00 1 013 380,00 228 165 310,00

105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

3 10 083 680,00 409 130,00 2 516 150,00 3 948 060,00 3 322 795,00 0,00 2 172 860,00 1 013 380,00 23 466 055,00

109 664 351,25 104 629 836,50 2 029 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 412,47 483 750,27 0,00 0,00 220 384 847,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 664 351,25 104 629 836,50 2 029 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 412,47 483 750,27 0,00 0,00 220 384 847,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 59 106 164,40 97 182 955,07 156 289 119,47

6 105 135 193,64 97 182 955,07 2 029 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 412,47 483 750,27 0,00 0,00 208 408 808,12

7 1,00000000000 1,00000000000 1,00000000000 1,00000000000

105 135 193,64 97 182 955,07 2 029 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 412,47 483 750,27 0,00 0,00 208 408 808,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 135 193,64 97 182 955,07 2 029 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577 412,47 483 750,27 0,00 0,00 208 408 808,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 128 264 936,24 118 563 205,19 2 475 985,94 0,00 4 364 443,21 590 175,33 254 258 745,91 

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота  выполняется  с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен 

Стоимость оборудования и материалов предоставляемого подрядчиком по 

разделительной ведомости (при наличии)

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого 

подрядчиком по разделительной ведомости  

2023

2024

2027

2029

8 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения 

инвестиционных затрат

месяц и 

год 

составления 

 сметы

Наименование затрат %

Стоимость, рублей

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

План

Группа затрат

                                                                                                                                                                                                                                      "______"____________________2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением  части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . 

ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

_______________________Иванцов А.А.

Утверждаю

Директор департамента ценовой экспертизы ПАО "Россети 

Московский регион"

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (СПИР, ССМР, СОБОРУД), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (С ЗАК)   без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения 

инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат  (С ПИР, ССМР, СОБОРУД). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.  

Наименование СМР

2028/2027

Оборуд.

Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной 

капитал"

Стоимость строительства по ССР  в ценах на дату составления сметной 

документации

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом НДС 22%

2030

Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах 

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-110 кВ Ока – Севрюково №1, №2, ПС-110 кВ Севрюково, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Большевик (1,306 км; 2 123 п.м.)

Уровень цен составления сметной 

документации

ПНР

Расшифровка "прочих"Расшифровка ПИР

2027/2026

2026/2025

год квартал

2

Главный эксперт УФС                                                                                        Григорьева И.Ю.

Заместитель директора департамента- начальник УФС                                                                                        Молодцов Д. М.

СМР Оборуд. ПНР ПИР

Расшифровка "прочих"

2025

2026

Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***

2028

2030/2029

4

2029/2028

№п/п
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