

Номер закупки: 062-0010915

УТВЕРЖДАЮ  
Директор по капитальному строительству  
ПАО "Россети Московский регион"  
А. С. Зиновьев  
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Исполнительный аппарат

Код SAP: I-346420  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)      Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
МО (субъект)      (район)      (округ)      р-н Серпуховский, п. Большевик (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование  
по титулу: Строительство КЛ-110 кВ Ока – Севрюково №1, №2, ПС-110 кВ Севрюково, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Большевик (1,306 км; 2 123 п.м.)

Объем работ (услуг) по лоту: В соответствии с утвержденными технико-экономическими решениями (приказ №269 от 17.04.2026)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	
<input type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных работ производится за счет Подрядчика без возмещения его Заказчиком. Сторожевая охрана объекта осуществляется за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений линейных объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1.»
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Подрядчик осуществляет предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть сертифицировано.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет предоставление материалов по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	Разработать программу ПНР. Объем и нормы испытаний определить в соответствии с рабочей документацией, требованиями производителей оборудования, ПУЭ.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	В соответствии с рабочей документацией, требованиями ПУЭ
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами; - предоставляет Заказчику справки об исполнении ТУ от заинтересованных организаций в соответствии с Гр. кодексом РФ; - обеспечивает получение итогового акта - допуски в Ростехнадзоре МТУ по ЦФО
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	254 258 745,91 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
СМР	128 264 936,24 руб.	
Оборудование	118 563 205,19 руб.	
ПНР	2 475 985,94 руб.	
Прочие	590 175,33 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	4 364 443,21 руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:  
1. Коэффициент приведения к ИПР(Кп): 1  
2. Индексы-дефляторы:  
Ид 2026/2025 - 1,055  
Ид 2027/2026 - 1,0205

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику производства этапов работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34
<input checked="" type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	30% от стоимости договора

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «09» июня 2027 г.

Начальник управление закупочной и договорной деятельности по КС

подпись

И. Н. Гвоздецкий

Начальник управления сметно-договорной работы

подпись

С. И. Дитяткина

Начальник управления ИРД и ПИР

подпись

С. Н. Монахов

Директор департамента капитального строительства высоковольтных объектов

подпись

Д. А. Иванов

Заместитель директора по строительству высоковольтных объектов

подпись

Ю. П. Коротков