

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

«СМР. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе»

Начальная (максимальная) цена договора	1 691,526 тыс. руб. без НДС 2 063,662 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Проектно – сметный метод Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения</i>

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго"



В.Л. Зонов

Согласовано:

Начальник отдела безопасности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Д.А.Бортников

Утверждаю:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

26.05.2026

/В.Л.Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

## РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

СМР. Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе

(наименование стройки)


Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	01-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ	182,24573	0,00000	0,00000	0,00000	182,24573
2	01-01-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. Демонтаж в ТП	0,00000	1,54164	0,00000	0,00000	1,54164
3	01-01-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. Просека ВЛ 0,4 кВ	4,54080	0,00000	0,00000	0,00000	4,54080
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>	<b>186,78653</b>	<b>1,54164</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>188,32817</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
4	02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. Этап 1 Строительство ВЛ-0,4кВ (одноцепная)	119,47082	0,00000	0,00000	0,00000	119,47082
5	02-01-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. Этап 1 Строительство ВЛ-0,4кВ (двухцепная)	853,90762	50,54993	0,00000	0,00000	904,45755
6	02-01-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. Этап 1 Строительство ВЛ-0,4кВ (трехцепная)	287,13992	2,18943	0,00000	0,00000	289,32935
7	02-01-04	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. Работы в ТП	0,00180	4,66329	8,34238	0,00000	13,00747
8	02-02-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 2 Этап. Строительство ЩУ 3ф	0,20857	5,35218	34,39684	0,00000	39,95759
9	02-02-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 2 Этап. Строительство ЩР 3ф	11,19391	10,98832	9,17235	0,00000	31,35458
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>	<b>1271,92264</b>	<b>73,74315</b>	<b>51,91157</b>	<b>0,00000</b>	<b>1397,57736</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
10	09-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. ПНР ВЛ 0,4 кВ (одноцепная)	0,00000	0,00000	0,00000	4,65629	4,65629
11	09-01-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. ПНР ВЛ 0,4 кВ (двухцепная)	0,00000	0,00000	0,00000	10,85490	10,85490
12	09-01-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 Этап. ПНР ВЛ 0,4 кВ (трехцепная)	0,00000	0,00000	0,00000	4,13243	4,13243
13	09-01-04	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области. 1 этап. ПНР ТП	0,00000	0,00000	0,00000	3,63468	3,63468
14	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих до объекта. 1 этап. Строительство ВЛ 0,4 кВ. (24)км/49 км/ч*2 раза*11 дн*(1391,97+683,04) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	22,35929	22,35929
15	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих до объекта. 1 этап. Строительство ТП. (24)км/49 км/ч*2 раза*11 дн*(1391,97+683,04) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	2,03266	2,03266

16	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100- 040	Доставка рабочих до объекта. 2 этап. Строительство ЩУ, РЩ. (24)км/49 км/ч*2 раза*1 дн*(1391,97+683,04) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	2,03266	2,03266
17	Приказ АО "Газпром газораспределение Киров" от 26.12.2025 г. № 356	Выезд на место представителя АО "Газпром Газораспределение Киров"	0,00000	0,00000	0,00000	6,65000	6,65000
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00000	0,00000	0,00000	56,35291	56,35291
Итого по Главам 1-9			1458,70917	75,28479	51,91157	56,35291	1642,25844
Итого по Главам 1-12			1458,70917	75,28479	51,91157	56,35291	1642,25844
<b>Непредвиденные затраты</b>							
18	Приказ Министра от 04.08.2020 № 421/пр, п.179.2 П=3%	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов	43,76128	2,25854	1,55735	1,69059	49,26775
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			1 502,47045	77,54333	53,46892	58,04350	1 691,52619
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
19	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС 22%	330,54350	17,05953	11,76316	12,76957	372,13576
Итого "Налоги и обязательные платежи"			330,54350	17,05953	11,76316	12,76957	372,13576
Итого по сводному расчету			1 833,01394	94,60287	65,23208	70,81307	2063,66196

Составил Специалист 1 кат. СО

Проверил Начальник СО



Е.А. Якурнова

подпись, (инициалы, фамилия)

А.Н. Сухотина

подпись, (инициалы, фамилия)