
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 7 800,00 0,00 729,86 8 529,86 9 413,00

7,80 7,80 15,60 15,60

80,00 80,00 160,00 160,00

127,13 127,13 254,26 254,26

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 300,00 300,00

10.2.1. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ, от опоры 
ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №587 до 
границ земельного участка Заявителя, протяженностью 
0,06 км, с заменой провода СИП-2х16 на СИП-2 4х70.

Локальный сметный 
расчет № 54

0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 32 760,60 727,20 5 660,71 39 148,51 43 201,75

39 905,14 39 905,14 2 394,31 2 394,31

11 940,00 11 940,00 716,40 716,40

19 000,00 19 000,00 1 140,00 1 140,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 1410,00 1 410,00

0,00 40 560,60 727,20 6 390,57 47 678,37 52 614,75

2 409,91

876,40

1 394,26

0,00

1 710,00

1

км 0,06

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Стволыгина Юлия Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Красотино д, д.44, кадастровый номер: 50:19:0040409:1.

Технические условия 38-26-303-230973(297284)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

1

шт 2

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 2 409,91 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 659,42

2 СМР 40 560,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 44 760,04

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 727,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 802,49

5 Содержание службы заказчика 1 710,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 887,04

6 Строительный контроль 876,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 967,14

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1 394,26 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 538,61

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 47 678,37 52 614,75

52 614,75

11 575,24

64 189,99

Юркина М.С.

Чекалин А.Вю

Составил 

Проверил

(подпись)

2 659,42

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Стволыгина Юлия Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Красотино д, д.44, кадастровый номер: 
50:19:0040409:1.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

49 955,33

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 32 760,60 727,20 3 266,40 2 394,31 39 148,51

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 2,00 0,00 7 800,00 0,00 714,26 15,60 8 529,86

ВСЕГО по объекту 0,00 40 560,60 727,20 3 980,66 2 409,91 47 678,37

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 36 152,47 802,49 3 604,59 2 642,20 43 201,75 720 029,15

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 2,00 0,00 8 607,57 0,00 788,21 17,22 9 413,00 4 706,50

ВСЕГО по объекту 0,00 44 760,04 802,49 4 392,80 2 659,42 52 614,75

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Стволыгина Юлия Владимировна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Красотино 
д, д.44, кадастровый номер: 50:19:0040409:1.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


