
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры ВЛ-0,4кВ 
ф.1, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №713 до границ 
земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ на 
железобетонных опорах изолированным 
сталеалюминиевым проводом – 0,1 км (одноцепная), 
сечение провода 70 кв. мм.

Локальный сметный 
расчет № 13Л

0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 391 447,04

99 390,00 99 390,00 9 939,00 9 939,00

67 400,00 67 400,00 6 740,00 6 740,00

103 320,00 103 320,00 10 332,00 10 332,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 12768,00 12 768,00

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

1

км 0,10

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Бахишев Руслан Абзетдинович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вишенки д, д.1, кадастровый номер: 50:19:0050304:374.

Технические условия 38-26-302-230796(290862)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9 939,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 968,03

2 СМР 304 117,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 335 603,75

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10 825,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 945,77

5 Содержание службы заказчика 12 768,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 089,93

6 Строительный контроль 6 740,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 437,83

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 10 332,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 401,72

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 354 721,00 391 447,04

391 447,04

86 118,35

477 565,39

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Составил 

Проверил

(подпись)

10 968,03

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Бахишев Руслан Абзетдинович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вишенки д, д.1, кадастровый номер: 
50:19:0050304:374.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

380 479,00

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04 3 914 470,39

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Бахишев Руслан Абзетдинович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вишенки д, 
д.1, кадастровый номер: 50:19:0050304:374.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


