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1 Перечень используемых терминов, обозначений и сокращений 

ГО – гражданская оборона; 

ГОСТ – Межгосударственный стандарт; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

ОКЛ – огнестойкая кабельная линия; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

РФ – Российская Федерация; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

СП – свод правил; 

СПЗ – система противопожарной защиты; 

СПС – система пожарной сигнализации; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦПУ – центральный пункт управления. 



 

 

 
 

   

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

СИП-250902-ПЗ-Т 
Лист

      
4 Изм. Кол. уч Лист №док Подп. Дата 

2 Документы, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

Настоящая проектная документация выполнена на основании Договора подряда № 1350-

262-2025/18-ТПиР от 10.09.2025 г. на выполнение проектных работ по разработке технических 

решений (в объеме проектной документации), рабочей документации системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС. 
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3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства 

Исходными данными и условиями для разработки проектной документации послужили: 

− Техническое задание: «ОКПД2 71.12.19.100 Разработка технических решений (в 

объеме проектной документации), рабочей документации системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС»; 

− Отчет по результатам предпроектного обследования «СИП-250902-ППО», 

разработанный ООО «ГК «СвязьИнфоПроект». 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Потребность в топливе, газе, воде отсутствует. 

Потребность в электроэнергии (общая установленная нагрузка для систем 

противопожарной защиты) представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Общая установленная нагрузка для систем противопожарной защиты 

Наименование системы 
Здание 
ЦПУ 

Здание ГЭС Устой 
Убежище 

ГО 
Система пожарной сигнализации 0,22 кВт 0,35 кВт 0,11 кВт −
Система отключения вентиляции 
и кондиционирования 

0,12 кВт 0,12 кВт − – 

Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре 

0,046 кВт − − – 

Система электроснабжения 0,34 кВт 0,47 кВт 0,11 кВт −
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

включая состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Проектом не предусматривается изменение проектных мощностей существующего 

Объекта, т.к. все проектируемые работы не связаны с производственным характером Объекта 

(мощность и классы напряжения). 
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6 Сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и 

источниках их поступления, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Потребность Объекта в энергетических ресурсах выражается в необходимости 

обеспечения электроэнергией проектируемого оборудования. Потребность объектов в воде, 

топливе и сырьевых ресурсах отсутствует. 
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов и отходов производства 

проектом не предусматривается. 
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8 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических 

ресурсов проектом не предусматривается. 
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается 

договор аренды (субаренды) 

Проектом не предусматривается изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, установление сервитута, публичного сервитута и (или) заключение 

договора аренды (субаренды) для земельных участков. 
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10 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 

(размещен) объект капитального строительства 

Разработка проектной документации по титулу «Системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» выполняется 

в границах ранее выделенного земельного участка.  

Земельные участки не изымаются ни во временное (на период строительства), ни 

постоянное пользование. 

Объект расположен по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 

Набережная, влд.34. 

Согласно выписке ЕГРН: 

− кадастровый номер: 21:02:010105; 

− категория земель: земли населенных пунктов; 

− разрешенное использование: для осуществления уставной деятельности. 
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве 

арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для 

выкупа земельных участков 

Проектируемое оборудование, предусматриваемое в настоящей проектной документации, 

располагается на земельных участках, принадлежащих ПАО «РусГидро». Использование 

земельных участков предусматривается в соответствии с градостроительными планами и 

целевым назначением. В связи с этим, убытки правообладателям земельных участков не 

причиняются. 
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12 Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах 

проведенных патентных исследований 

Проектируемое оборудование не является уникальным и при разработке проектной 

документации использована существующая нормативно-техническая база. Проектные решения 

выполнены с использованием оборудования, изделий и материалов серийного производства. 

Изобретения и инновационное оборудование не применялись. Использованы типовые 

технические решения, не требующие патентования и лицензирования. Проверка на патентную 

чистоту не требуется. 
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13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства, в том числе площадь застройки, общая 

площадь, строительный объем (в том числе подземной части), 

количество этажей (в том числе подземных) 

Проектом предусматривается: 

− разработка системы пожарной сигнализации (оснащение проектируемым 

оборудованием СПС, модернизация действующей СПС, интеграция проектируемого 

оборудования в действующую СПС); 

− разработка системы отключения вентиляции и кондиционирования воздуха при 

пожаре (автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования при 

срабатывании действующей/проектируемой СПС); 

− разработка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(оснащение проектируемым оборудованием СОУЭ, модернизация действующей СОУЭ); 

− разработка системы электроснабжения (питание проектируемого оборудования 

систем противопожарной защиты); 

− монтаж огнестойких кабельных линий в составе систем противопожарной защиты. 

 

Перечень проектируемых систем по зданиям (сооружениям) представлен в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Перечень проектируемых систем по зданиям (сооружениям) 

Наименование системы 
Здание 
ЦПУ 

Здание ГЭС Устой 
Убежище 

ГО 
Система пожарной сигнализации + + + +
Система отключения вентиляции 
и кондиционирования 

+ + − +

Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре 

− + − −

Система электроснабжения + + + −
Монтаж ОКЛ в составе СПЗ + + + +
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14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

В процессе разработки данного проекта использовались следующие программы: 

- AutoCAD 2020; 

- Microsoft Office 2019. 



 

 

 
 

   

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

СИП-250902-ПЗ-Т 
Лист

      
17 Изм. Кол. уч Лист №док Подп. Дата 

15 Идентификационные признаки объекта капитального строительства, 

предусмотренные Федеральным законом "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

Все принятые в проектной документации решения реализуются на существующих 

площадях, зданиях (сооружениях). 

Проект не предусматривает изменения вида находящихся в помещениях горючих веществ 

и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объемно-планировочных 

решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Дополнительные требования к зданиям (сооружениям), помимо уже утверждённых и принятых 

на балансе Заказчика, настоящим проектом не устанавливаются. Информация о категориях 

взрывопожарной и пожарной опасности будет представлена в виде действующих категорий и 

классов в отдельных томах проектной документации СИП-250902-ПБ1.1, СИП-250902-ПБ1.2, 

СИП-250902-ПБ1.3, СИП-250902-ПБ1.4. 
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16 Перечень документов, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и 

иных требований, указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемых при 

подготовке проектной документации 

В качестве нормативно-технических документов были использованы: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 

25.10.2024); 

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 

от 21.07.2011 № 256-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023); 

- Требования к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-

энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2015 года № 993; 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 (ред. от 03.10.2025); 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025); 

- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие 

требования. Раздел 1. Общие положения» (ред. от 01.11.2019); 

- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (ред. от 21.04.2025); 

- СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ред. от 

04.03.2025); 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» (ред. от 27.06.2023); 
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- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования» (с Изменениями от 27.03.2025); 

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (с 

Изменением № 1 от 16.06.2025); 

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки 

низковольтные. Требования пожарной безопасности» (ред. от 05.11.2024); 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности» (с Изменениями от 27.03.2025); 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание; 

-  87-07-2015-ИСПБ.ТПР.  Типовые проектные решения на создание (модернизацию, 

замену) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и 

наружных установок; 

- Типовые технические требования. 
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17 Заверение проектной организации, осуществляющей подготовку 

проектной документации, о том, что проектная документация 

подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, 

градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

регламентами, устанавливающими в том числе требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с 

соблюдением технических условий 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и 

требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
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18 Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих 

решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

18.1 Энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Настоящей проектной документацией решения и мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов не предусматриваются. 
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19 Сведения о назначении и функционально-технологических 

особенностях объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием на проектирование и классификатором объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства 

Принятые в проектной документации решения, реализуются в существующих зданиях 

(сооружениях). Здания (сооружения) имеют производственное назначение. 
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20 Сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если 

присвоение класса энергетической эффективности объекту 

капитального строительства является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о 

повышении энергетической эффективности 

Присвоение класса энергетической эффективности объектов данной проектной 

документацией не предусмотрено. Повышение энергетической эффективности не 

предполагается. 
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Приложение № 1 к Договору подряда от «____» __________ 2025 г. №1350-262-2025/18-ТПиР  
 

Техническое задание 
 

1. Общие сведения 
1.1. Наименование выполняемых работ 
ОКПД2 71.12.19.100. Разработка технических решений (в объеме проектной документа-

ции), рабочей документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС. 

1.2. Цели использования выполненных работ 
Настоящее ТЗ разработано для разработки технических решений (в объеме проектной до-

кументации), рабочей документации системы автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС. 

1.3. Существующее положение 
В настоящее время на Чебоксарской ГЭС АПС построена на базе адресного, с радиаль-

ными шлейфами сигнализации, оборудования ППКОП ООО «Болид» Сигнал-20П, Сигнал-10, 
С2000-4. Функции ПКУОП выполняет микропроцессорная система «SKADA - Каскад ВУ АПТ и 
АПС», которая позволяет контролировать текущее состояние АПС с выводом информации на 
мнемосхемы мониторов НСС, НСМ, ОС, начальника караула охраны, а также руководящего со-
става станции. Дистанционное управление АПС ограничено и может выполняться только НСС и 
дежурным инженером ОРУ500/220кВ.  

Система АПС кроме ППКОП содержит бесперебойные источники питания с аккумулятор-
ными батареями, приборы, обеспечивающие связь с системой ВУ АПТ и АПС (повторители ин-
терфейса, релейные блоки С2000-СП1, преобразователи протокола оборудования ООО «Болид» 
в промышленный протокол МоdВUS), ШС с пожарными дымовыми, тепловыми, ручными, ли-
нейными извещателями и приборами СОУЭ (светозвуковые извещатели и громкоговорители). 

Системы кондиционирования бытовых и производственных помещений Чебоксарской 
ГЭС выполнены отдельными сплит-системами настенного, канального, кассетного и напольно-
потолочного типа (далее – системы кондиционирования), в настоящее время системы кондицио-
нирования в основном работают без функции автоматического отключения в случае срабатыва-
ния АПС, что не соответствует требованию п.6.24 СП 7.13130.2013. 

Система СОУЭ построена на базе звукоусилительного оборудования Inter-M. Оповещение 
персонала производится с помощью светозвуковых и речевых извещателей. 

Ряд помещений не оборудованы системой АПС в соответствии с требованиями СП 
486.1311500.2020, СОУЭ при пожаре не обеспечивают общий уровень звука в соответствии тре-
бованиями СП 3.13130.2009. 

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика 

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Расположение объекта (место  ра-
бот) 

Наименование основного средства(в 
отношении которого выполняются 

работы) 
1. АПС и 

СОУЭ Че-
боксарской 
ГЭС 

Филиал ПАО «РусГидро» - «Че-
боксарская ГЭС» 
Место нахождения и почтовый ад-
рес Филиала: 429965, Российская 
Федерация, Чувашская Респуб-
лика, г. Новочебоксарск, ул. Набе-
режная, влд.34. 

Оборудование пожарной сигнализа-
ции  

Здание ГЭС с 18 агрегатами ЧебГЭС 
(новый инвентарный номер) 

Аппаратура автоматизированного 
голосового оповещения управления 
эвакуацией Здание ГЭС с 18 агрега-

тами ЧебГЭС
(новый инвентарный номер) 
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1.4. Иные требования и сведения общего характера. 
 
Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

При необходимости Заказчик предоставляет Подрядчику следующие услуги: 
• Электроэнергия; 
• Вода (непитьевая); 
• Сжатый воздух (в машинном зале) 
• Санитарно-гигиенические и бытовые условия (туалеты); 
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы.  
Заказчик может предоставить Подрядчику, для выполнения проектных работ, в соответ-

ствии с данным ТЗ, необходимые помещения, на условии заключения договора аренды. Стои-
мость аренды составляет от 120 до 200 рублей в месяц за один квадратный метр арендуемого 
помещения, в зависимости от состояния, отделки и оснащения помещения. 

Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика. 
 

2. Требования к работам 
2.1. Требования по объемам и срокам
2.1.1. Требования к видам и объемам работ 

 Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ 
№ 
п/п 

Наименование работ / этапа работ 
Единица 
измерения 

Количество 

1 Предпроектное обследование комплект 1 

2 

Разработка задания на проектирование на разработку тех-
нических решений (в объеме проектной документации) 
по обеспечению пожарной безопасности помещений Че-
боксарской ГЭС 

комплект 1 

3 
Разработка технических решений (в объеме проектной 
документации) по обеспечению пожарной безопасности 
помещений Чебоксарской ГЭС 

комплект 1 

4 
Разработка рабочей документации по обеспечению по-
жарной безопасности помещений Чебоксарской ГЭС 

комплект 1 

 
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ 
 
  В соответствии  Календарным графиком выполнения Работ - Приложение № 2 к 

Договору. 
2.1.3. Требования к качеству выполненных работ 

 
Таблица 3. Требования к качеству выполненных работ 

№ п/п 
Наименование 
параметра 

Требование Заказчика 

1.  Требования к выполнению работ 
1.1.  Требования к способам и технологиям выполнения работ 

1.1.1.  
Общие требования к 
проектированию 

1. Все технические решения (в объеме проектной докумен-
тации) и рабочая документация разрабатывается в соответ-
ствии с национальными, отраслевыми и корпоративными 
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№ п/п 
Наименование 
параметра

Требование Заказчика 

(ПАО «РусГидро») нормативно-техническими докумен-
тами (см. Приложение № 1 настоящего ТЗ). 

1.1.2.  

Объём проектно-изыс-
кательских работ 

1. Предпроектное обследование 
2. Разработка задания на проектирование. 
3. Разработка технических решений в объеме ПД 
4. Разработка РД, включая экранные формы для ВУ АПТ 
5. Проведение согласований технических решений (в объ-
еме ПД), ТЗ, РД с Заказчиком (Филиал, с ИА ПАО «Рус-
Гидро» проводит согласование Филиал ) 

1.1.3.  
Требования по вариант-
ной разработке 

Не требуется 

1.1.4.  

Стадии проектирования 1. Предпроектное обследование помещений зданий, вклю-
чая инженерные коммуникации в них. 
2. Разработка задания на проектирование. 
3. Технические решения (в объеме ПД) 
4. Рабочая документация 

1.1.5.  

Интеграция с другими
проектами 

Предусмотреть в том числе технические решения по инте-
грации проектируемых систем в существующую систему 
ВУ АСУТП, ВУ АПТ, а также организацию функций авто-
матического отключения существующих систем кондицио-
нирования при срабатывании АПС. 

1.1.6.  

Объекты и границы 
проектирования 

1. Объектом проектирования является АПС и СОУЭ поме-
щений Чебоксарской ГЭС. 
2. Границы проектирования: 
− помещения Чебоксарской ГЭС согласно приложениям 
№2, 3 и 8 к настоящему ТЗ; 
− кабельные трассы от помещений с проектируемой АПС 
до существующих шкафов ТСПД АСУТП; 
− кабельные трассы (в том числе распределительные 
ящики, сборки и коробки) от помещений, в которых эксплу-
атируется системы кондиционирования до управляющих 
устройств АПС; 
− кабельные трассы от помещений с проектируемой 
СОУЭ до существующих шкафов СОУЭ, ТСПД АСУТП. 

1.1.7.  

Иные требования 1. Оборудование АПС и СОУЭ должно удовлетворять 
требованиям типовых проектных решений на создание (мо-
дернизацию, замену) систем противопожарной защиты тех-
нологического оборудования, помещений и наружных уста-
новок (шифр 87-07-2015-ИСПБ.ТПР, приложение №9 к 
настоящему ТЗ), ГОСТ Р 59639-2021 и ГОСТ Р 59638-2021. 
2. Оборудование, участвующее в обнаружении факто-
ров пожара, должно быть сертифицировано по пожарной 
безопасности. 
3. Фирмы производители выбранных программируе-
мых контроллеров, приемно-контрольных и приборов 
управления, должны иметь сервисные и учебные центры на 
территории РФ. 
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Наименование 
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Требование Заказчика 

4. Должно быть выполнено взаимодействие с систе-
мами управления вентиляции, кондиционирования и ВУ 
АСУТП. Необходимость частичного или полного отключе-
ния систем вентиляции и закрытия противопожарных кла-
панов должна определяться в соответствии с технологиче-
скими требованиями. 
5. Схема подключения пожарных извещателей, 
настройки оборудования должны обеспечить защиту от 
ложных срабатываний. Они должны быть адресно-аналого-
выми. 
6. Для питания устройств АПС исключить применение 
аккумуляторных батарей. Если невозможно исключить 
применение АКБ, то их использование допустимо только 
по предварительному согласованию с заказчиком. В этом 
случае АКБ должны быть малообслуживаемые со сроком 
эксплуатации не меньше срока эксплуатации основного 
оборудования для данной системы 
7. Не допускается применение радиоканальных линий 
связи. 
8. В клеммных коробках рекомендуется применять 
пружинные клеммы. 
9. Обязательно применение сертифицированных по 
ГОСТ Р 53316-2021 ОКЛ. 
10. Проектируемое оборудование АПС, СОУЭ должно 
соответствовать: 
  • по уровню температуре окружающего воздуха от +5 до 
+55О С; 
  • по механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 по 
группе М6 – синусоидальная вибрация с частотой 0,5-100 
Гц и перегрузкой 1g; 
  • по сейсмостойкости не ниже 7 баллов по шкале MSK-64 
в соответствии с ГОСТ 17516.1-90; 
 • электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50893-2000 
по степени жестокости 4. 
11. Должны быть определены значения уровней внеш-
них воздействий (температура, влажность, вибрация, уро-
вень электромагнитных полей, наличие пыли, вредных при-
месей) 

1.2.  Требования к организации работ 

1.2.1.  

Организационно- техни-
ческие мероприятия по 
допуску персонала Под-
рядчика для выполне-
ния работ на террито-
рии Заказчика 

1. Пропуск персонала Подрядчика на территорию фи-
лиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» осуществля-
ется в соответствии с «Положением о пропускном и внут-
риобъектовом режимах» (приложение №4 к настоящему 
ТЗ). 
2. Допуск персонала Подрядчика для выполнения ра-
бот осуществляется в соответствии с «Методикой допуска 
персонала подрядных организаций к выполнению работ на 
объектах», приказ РусГидро №300 (приложение №5 к 

Передан через Диадок 09.09.2025 12:58 GMT+03:00;
0af82ab6-d8c4-48b2-a71f-412e6bfa0a12

Страница 4 из 15



 

 

№ п/п 
Наименование 
параметра

Требование Заказчика 

настоящему ТЗ) с обязательным оформлением необходи-
мых нарядов-допусков. 
3. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ 
выполняет персонал Заказчика. 

1.2.2.  Иные требования 

Подрядчик должен: 
- соблюдать требования НТД в области охраны труда и 
противопожарной безопасности; 
- соблюдать технологическую, производственную и 
трудовую дисциплину; 
- выполнять в полном объеме требования заказчика к 
информационной безопасности. 
 

1.2.3.  

Условия работы обору-
дования и производства 
работ 

В ходе проектирования, необходимо предварительно согла-
совать с Заказчиком: 
− ведомость комплекта документов; 
− основные технические решения при создании АПС и 
СОУЭ; 
− основные технические решения по автоматическому от-
ключению существующих систем кондиционирования при 
срабатывании АПС  
− места размещения оборудования; 
− перечень и производителя проектируемого оборудова-
ния АПС и СОУЭ. 

1.3.  
Требования к применяемым при выполнении работ, оборудованию и материа-
лам, технологиям, программно-аппаратным средствам 

1.3.1.  

Импортозамещение 1. Проектируемое оборудование, комплектующие и ПО 
должно удовлетворять требованиям раздела 2.5 «Импорто-
замещение» Технической политики Группы РусГидро 
(Приложение к Протоколу СД от 10.04.2020 (дата проведе-
ния 09.04.2020) № 307, с изм. протокол от 24.02.2022 (дата 
проведения 21.02.2022) №340) (Приложение №6). 
2. Оборудование и комплектующие заграничных произво-
дителей допускается применять только в случае отсутствия 
аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техниче-
ским требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. 
3. Проектирование ПО, оборудования должно выпол-
няться с учётом следующих требований по импортозамеще-
нию: 
3.1. Подтвердить сведения о наличии используемой в 
проекте продукции в реестрах, предусмотренных пунктом 
2 постановления Правительства Российской Федерации от 
03 декабря 2020 г. № 2013 (с указанием информации о но-
мере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) 
следующих соответствующих реестров: 
− реестрами промышленной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации и промышленной про-
дукции, произведенной на территории государства - члена 
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Евразийского экономического союза, за исключением Рос-
сийской Федерации (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установле-
нии запрета на допуск промышленных товаров, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, работ (услуг), выполняемых (оказывае-
мых) иностранными лицами, для целей осуществления за-
купок для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства»); 
− единый реестр российской радиоэлектронной продук-
ции (постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования произ-
водства радиоэлектронной продукции на территории Рос-
сийской Федерации при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд). 
3.2. Подтверждаемые сведения должны содержать но-
мера реестровой записи продукции, предусмотренной про-
ектом. 
4. Замена продукции, содержащейся в одном из реестров, 
предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2020 г. № 2013 на про-
дукцию, не содержащуюся в таких реестрах запрещена. 
5. Сведения о применяемом в проекте ПО для оборудова-
ния (для обслуживания оборудования при эксплуатации) 
должны быть включены в единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информа-
ции», за исключением: 
− в реестре отсутствуют сведения о ПО, соответствующем 
тому же классу ПО, что и ПО, предусмотренное проектом; 
− ПО, сведения о котором включены в реестр и которое 
соответствует тому же классу ПО, что и ПО, предусмотрен-
ное проектом, не конкурентоспособно (по своим функцио-
нальным, техническим и (или) эксплуатационным характе-
ристикам не соответствует установленным Заказчиком тре-
бованиям к ПО, предусмотренного проектом). 
6. Применение оборудования, в настоящее время не имею-
щего аналогов в Российской Федерации, может осуществ-
ляться путем заключения долгосрочных контрактов у рос-
сийского поставщика под гарантированные объемы поста-
вок будущих периодов оборудования, при наличии оформ-
ленных в установленном порядке специальных инвестици-
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онных контрактов на освоение производства данной про-
дукции в Российской Федерации, либо при наличии заклю-
чения Минпромторга России об отсутствии в Российской 
Федерации производства аналогов данной продукции в слу-
чае организации ее производства на территории Российской 
Федерации без заключения специального инвестиционного 
контракта. 
7. При определении критериев отнесения продукции к про-
мышленной продукции, произведенной на территории Рос-
сийской Федерации, использованы нормы постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года 
№ 719 «О критериях отнесения промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произведенных в Российской Феде-
рации». 
8. Должно быть подтверждено выполнение требований 
Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 
166 «О мерах по обеспечению технологической независи-
мости и безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации». 

1.4.  Требования к персоналу Подрядчика / Исполнителя 

1.4.1.  

Требования к Подряд-
чику на этапе исполне-
ния договора 

1. Подрядчик должен иметь собственный или привлечен-
ный (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) 
квалифицированный персонал, необходимый для выполне-
ния работ по профилю лота (создание АПС и СОУЭ) с выс-
шим профессиональным (техническим) образованием и 
опытом проектирования АПС и СОУЭ не менее 3 лет с 
группой допуска по электробезопасности не ниже 3. Также 
персонал должен быть обучен по охране труда в соответ-
ствии с правилами обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2021 №2464, аттестован на право проектирования 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений, которые введены в эксплуатацию согласно по-
становления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 
“О порядке аттестации физических лиц на право проекти-
рования средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений, которые введены в эксплуатацию. 
4.1.2. До начала проведения работ в рамках исполнения до-
говора после его заключения Подрядчик должен предоста-
вить документы: 
4.2. список работников, которым будет предоставлено 
право выдачи наряда, права быть ответственными руково-
дителями, производителями работ, членами бригады с ука-
занием групп по электробезопасности; 
4.3. копии удостоверений и протоколов проверки знаний: 
4.4. требований по охране труда в соответствии с требова-
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ниями Постановления правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2021 г. № 2464 (в актуальной редакции), 
4.5. подтверждающих группу по электробезопасности со-
гласно требованиям Правил по ОТ при эксплуатации элект-
роустановок; 
4.6. копии заключений о прохождении персоналом Подряд-
чика медицинских осмотров (обследований); 
4.7. копии заключений о прохождении психиатрического 
освидетельствования в соответствии с требованиями при-
каза Министерства Здравоохранения РФ от 20.05.2022 № 
342н "Об утверждении порядка прохождения обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, его пе-
риодичности, а также видов деятельности, при осуществле-
нии которых проводится психиатрическое освидетельство-
вание", Постановления Правительства РФ от 28.04.1993 № 
377 (ред. от 23.09.2002) «О реализации Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем медицин-
ских психиатрических противопоказаний для осуществле-
ния отдельных видов профессиональной деятельности и де-
ятельности, связанной с источником повышенной опасно-
сти»). 

1.5.  Требования к безопасности работ / услуг и охране труда 

1.5.1.  

Требования к безопас-
ности выполняемых ра-
бот 

Подрядчик должен соблюдать требования действующего 
федерального законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, в том числе законодательство о недрах, охране окру-
жающей среды, промышленной и пожарной безопасности, 
охране труда, энергоэффективности, рационального ис-
пользования природных ресурсов и полезных ископаемых, 
а также все прочие законы и нормативные акты, относящи-
еся к сфере деятельности. 
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работ-
ников, обученных правилам безопасного ведения работ и 
имеющих все необходимые допуски к производству работ, 
а также представлять документы на русском языке, под-
тверждающие аттестацию работников на проведение соот-
ветствующих видов работ. 

2. Требования к результатам выполнения договора 
2.1. Общие требования к результатам выполнения договора 

2.1.1 

Объем подготовитель-
ных работ 

1. Подрядчику предоставляется право пользования техни-
ческой документацией архива Филиала; 
2. Разработка и утверждение, согласование с Заказчиком 
соответственно Задания, программы обследования для раз-
работки проектной документации.  
3. Организационно-технические мероприятия по допуску 
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№ п/п 
Наименование 
параметра

Требование Заказчика 

персонала проектной организации в зону проведения обсле-
дования. 

2.1.2 

Требования к предпро-
ектному обследованию  

1. Подрядчик подготавливает, а Заказчик утверждает Зада-
ние на обследование помещений и инженерных коммуни-
каций. Разработать и согласовать с Заказчиком программу 
проведение предпроектного обследования;  
2. В случае, если предпроектное обследование включает 
выполнение работ повышенной опасности (работы в дей-
ствующих электроустановках, работы на высоте и т.д.), 
Подрядчик должен подготовить и согласовать с Заказчиком 
Проект производства работ (Технологическую карту) на 
производство указанных работ. 
3. Собрать и обобщить материалы по проведенному пред-
проектному обследованию с формированием и предостав-
лением Заказчику отчета о проведенном комплексном пред-
проектном обследовании с заключениями, выводами и ва-
риантом оснащения АПС и СОУЭ.  
 

2.1.1. 

Требования к разра-
ботке проектной и рабо-
чей документации 

1. Подрядчик на основании результатов обследования под-
готавливает Задание на проектирование, а Заказчик утвер-
ждает Задание. 
2. В составе технических решений в объеме ПД должны 
быть отражены: 
− обоснования необходимости создания и основные тех-
нические решения по реализации АПС и СОУЭ помещений 
Чебоксарской ГЭС; 
− сроки, порядок и этапы выполнения работ внедрению 
АПС и СОУЭ. 
− обоснования необходимости создания и основные тех-
нические решения по реализации автоматического отклю-
чения существующих систем кондиционирования помеще-
ний Чебоксарской ГЭС при срабатывании АПС; 
− сроки, порядок и этапы выполнения работ сопряжения 
АПС с системой кондиционирования. 
− Проектной и рабочей документацией предусмотреть ре-
шения автоматического отключения систем кондициониро-
вания при срабатывании в том числе существующих (дей-
ствующих) приемно-контрольных или иных управляющих 
устройств АПС, АПТ. 
3. Технические решения в объеме ПД должна содержать: 
− пояснительную записку, содержащую технические ре-
шения и требования к АПС и СОУЭ, алгоритм запуска про-
тивопожарных систем, а также решения по сопряжению 
АПС с существующими системами кондиционирования в 
целях их отключения при срабатывании пожарной сигнали-
зации. 
− структурные схемы АПС и СОУЭ и информационного 
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№ п/п 
Наименование 
параметра

Требование Заказчика 

взаимодействия с ВУ АСУТП, ВУ АПТ; 
− схемы организации питания оборудования АПС и 
СОУЭ; 
− перечень сигналов АПС передаваемых и принимаемых с 
ВУ АСУТП и ВУ АПТ; 
− методику приемочных испытаний, методику проверок и 
испытаний АПС в процессе технического обслуживания; 
− регламент технического обслуживания АПС; 
− устойчивость к электромагнитным помехам, поставляе-
мого оборудования, должна соответствовать требованиям 
ГОСТ Р51317.6.5-2006 «Устойчивость к электромагнитным 
помехам технических средств, применяемых на электро-
станциях и подстанциях» 
4. Технические решения (в объеме ПД) подлежат согласо-
ванию с Заказчиком. 
5. При разработке РД предусмотреть максимальное ис-
пользование и сохранение существующих строительных, 
механических и металлических конструкций, планировок 
помещений. Принимаемые технические решения должны 
обеспечить минимизацию затрат на реализацию и дальней-
шую эксплуатацию, сокращение сроков выполнения работ. 
6. При разработке РД проработать оптимизацию путей 
прокладки кабельных связей. При отсутствии возможности 
прокладки кабелей в существующих лотках предусмотреть 
дополнительные кабельные лотки, короба. 
7. В составе РД должны быть разработаны требования к 
регламентному обслуживанию (объемы, нормы, периодич-
ность, квалификация персонала, перечень необходимых 
материалов, инструментов и приспособлений). 
8. РД должна содержать: 
− полные (принципиальные схемы проектируемых 
устройств АПС и СОУЭ); 
− схемы подключения и схемы внешних связей с другими 
шкафами и смежными устройствами, системами; 
− схемы питания устройств АПС и СОУЭ; 
− схемы интеграции в ВУ АСУТП (ВУ АПТ); 
− схемы изменений существующих и смежных систем; 
экранные формы отображения информации на АРМ ВУ 
АСУТП; 
− кабельные журналы (контрольные, силовые, информа-
ционные, с указанием способа прокладки и длины про-
кладки по каждому отдельному способу прокладки); 
− информацию по количеству, диаметру и длине пробивок 
и отверстий через стены и потолки для прокладки кабелей; 
− планы расположения шкафов оборудования АПС и 
СОУЭ; 
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Наименование 
параметра

Требование Заказчика 

− планы расположения шкафов сопряжения АПС с систе-
мой кондиционирования 
− схему распределения кабельных связей, чертежи про-
кладки силовых и контрольных кабелей; 
− опросные листы на поставку оборудования или задания 
заводу на изготовление нетиповых изделий (при необходи-
мости); 
− перечень выходных информационных данных АПС для 
интеграции с ВУ АСУТП; 
− спецификации оборудования и материалов АПС и 
СОУЭ, спецификацию комплекта запасных частей; 
− спецификацию оборудования для сопряжения АПС с си-
стемой кондиционирования 
− ведомость объемов работ, включая ведомость демонтаж-
ных работ отдельно по АПС и по СОУЭ; 
− информацию по применению коэффициентов на условия 
работ (коэффициенты стеснённости) с указанием конкрет-
ных работ и конкретных факторов (для согласования смет-
ных расчетов), категорию сложности оборудования АПС и 
СОУЭ для учета коэффициентов в составе сметной доку-
ментации. 
− укрупненную программу ПНР с указанием усложняю-
щих коэффициентов и подсчетом количества налаживае-
мых входных-выходных каналов (для согласования смет-
ных расчетов); 
− локальные и сводную сметы, определенные с примене-
нием ресурсно-индексного метода, при котором использу-
ются сметные нормы, сметные цены строительных ресур-
сов в базисном уровне цен с одновременным применением 
сметных цен, размещенных в ФГИС ЦС и индексов измене-
ния сметной стоимости к группам однородных строитель-
ных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в 
базисном уровне цен, с привязкой к ценам региона распо-
ложения объекта строительства. Сметный расчет выпол-
нить с применением программы «ГРАНД-СМЕТА». 
9. В виде приложений к графической части РД должны 
быть представлены: 
− расчет защитных характеристик и выбор коммутацион-
ных устройств питания постоянным и переменным током 
(при необходимости замены коммутационных устройств в 
существующих шкафах СОПТ и ЩСН-0,4 кВ); 
− расчёт кабелей по условиям термостойкости и невозго-
рания в режимах нагрузки и КЗ в цепях постоянного и пе-
ременного напряжения 0,4 кВ, выбор сечения кабелей на ос-
новании результатов расчетов; 
− подтверждение выполнения требований электромагнит-
ной совместимости с указанием необходимых технических 
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Требование Заказчика 

решений; 
− экранные формы ВУ АПТ по дооснащенным шлейфам 
АПС в соответствии со стилем существующего ВУ АПТ. 
10. Устранение замечаний технических решений/РД, выдан-
ных согласующими сторонами, выполняется Проектиров-
щиком самостоятельно в рамках разработки технических 
решений/РД, в объеме требований настоящего ТЗ и в сроки 
установленных этапов проектирования. 
11. Ведение авторского надзора не требуется. 
12. В составе РД должны предоставляться файлы с кодами 
экранных форм для загрузки в ВУ АПТ (согласовывается с 
заказчиком) 

2.2. 
Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, ко-
торые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая 
гарантируемые показатели 

2.2.1. 
Требования к восста-
новлению работоспо-
собности 

Не более 2 часов при наличии полного комплекта запасных 
частей блоков с учетом времени выявления неисправности. 

2.2.2. 
Назначенный срок 
службы, не менее 

10 лет 

2.2.3. 
Функциональные требо-
вания 

Достоверное обнаружение возгораний в контролируемых 
помещениях, сигнализация и оповещение персонала о них, 
блокировка вентиляции при обнаружении возгораний. 

2.3. Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 

2.3.1. 

Приемка задания на 
проектирование, техни-
ческие решения, РД 

Приемка задания на проектирование, технические решения 
(ПД), РД возможна только после согласования в установ-
ленном порядке комплекта сметной документации с Заказ-
чиком. Приемка задания на проектирование, технические 
решения (ПД), РД и сметной документации возможна 
только после согласования в установленном порядке с За-
казчиком. 

2.4. Требования к оформлению документации 

2.4.1. 

Форма представления 
документации 

1. Текстовая часть (пояснительная записка, план-график, 
описание алгоритмов работы, перечень томов РД, перечни 
команд и т.д.) в электронном виде с возможностью правки 
в формате файлов соответствующих программ, с расшире-
нием: *.DOCX – WORD, или *.ODT – ODF (AlterOffice, 
OpenOffice и LibreOffice). Текстовая часть в электронном 
виде без возможности правки (с возможностью текстового 
поиска) в формате *.PDF. Не допускается разбивать доку-
мент на отдельные страницы-файлы. 
2. Сметы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с 
подписями и печатью). Сметная документация в формате 
«Excel» должна быть представлена в одном файле с внесе-
нием ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы 
(вкладки) документа. 
3. Формат предоставления текстовых документов – А4. 

Передан через Диадок 09.09.2025 12:58 GMT+03:00;
0af82ab6-d8c4-48b2-a71f-412e6bfa0a12

Страница 12 из 15



 

 

№ п/п 
Наименование 
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Требование Заказчика 

4. Графическая часть (схемы, чертежи, кабельные журналы, 
схемы кабельных связей и т.д.) предоставляется в электрон-
ном виде с возможностью правки в формате файлов соот-
ветствующих программ, с расширением: *.VSD, или 
*.DWG, или *.ODG – AlterOffice, OpenOffice и LibreOffice, 
с обязательным приложением используемых шрифтов, 
форм и других файлов, необходимых для работы с переда-
ваемой в электронном виде документацией. Предоставле-
ние документации в других форматах возможно только по 
предварительному согласованию с Заказчиком. 
5. Электронный вариант документации предоставляется в 
2-х экземплярах– на USB flash и DVD. 
6. В бумажном варианте документация предоставляется в 3-
х экземплярах в формате А4 или А3 (при невозможности 
размещения графической части в формате А4, А3 допуска-
ется применение форматов до А1 включительно). 
7. Документация должна быть сброшюрована в виде одной 
или нескольких папок, снабженных соответствующими 
надписями на каждой обложке и описью содержащихся в 
папке материалов 

3.  
Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для 
Подрядчика / Исполнителя документации 

3.1. 

Соблюдение при выпол-
нении работ норм и пра-
вил нормативно-техни-
ческих документов 

Работы должны осуществляться в соответствии с нацио-
нальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «Рус-
Гидро») нормативно-техническими документами (НТД) и 
нормативно-правовыми актами (НПА) согласно Приложе-
ния №1. 

4.  Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию 

4.1. 

Срок гарантии на ре-
зультаты работ 

В течении гарантийного срока, который должен составлять 
не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента приемки ра-
бот по актам выполненных работ, своими силами и безвоз-
мездно осуществлять доработку технических решений и ра-
бочей документации, качественно и своевременно исправ-
лять все ошибки и неточности, если в процессе выполнения 
Заказчиком и/или привлеченными третьими лицами строи-
тельно-монтажных работ по данным техническим реше-
ниям и рабочей документации будут обнаружены недо-
статки разработанных технических решений и рабочей до-
кументации. 

5.  Прочие требования 

5.1.  
Иные требования Требования к персоналу субподрядных организаций анало-

гичны требованиям к персоналу Подрядчика в соответствии 
с п.1.4. таблицы 3 настоящего ТЗ. 

 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения 

 (исполнения) договора 
 В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную доку-
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ментацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требова-
ниями, указанными в приложении № 7 к настоящему Техническому заданию. 

 Выполнение проектных работ производится в таком объеме, который позволяет 
начать выполнение строительно-монтажных работ без корректировки проекта. 

 На основании вышеуказанного подтвердить исключение при исполнении договора 
заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов и стоимости работ. 

 
4. Обозначения и сокращения 

АПС автоматическая пожарная сигнализация 
АПТ автоматическая система пожаротушения 

АСУТП 
автоматизированная система управления технологическими процессами 
объекта электроэнергетики 

ВУ верхний уровень 
ГЭС гидроэлектростанция 
ГОСТ государственный стандарт 
Заказчик ПАО «РусГидро» 
ЗИП запасные изделия и приспособления 
ВУ 
АСУТП 

верхний уровень автоматизированной системы управления технологиче-
скими процессами 

МТО материально-техническое обеспечение 
МТР материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование 
НСМ начальник смены машзала 
НСС начальник смены станции 
НТД нормативно-технические документы 
ОКЛ Огнестойкая кабельная линия 
ОРУ открытое распределительное устройство 
ОС Оперативная служба 
ПАО публичное акционерное общество 
ПД проектная документация 
ПНР пуско-наладочные работы 
ПО программное обеспечение 
ППКОП прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный 
РД рабочая документация 
СМР строительно-монтажные работы 
СОПТ система оперативного постоянного тока 
СОУЭ система оповещения и управления эвакуацией 
СПК Служебно-производственный корпус 
СТО стандарт организации 
ТЗ техническое задание 
ТСПД технологическая сеть передачи данных 
ТЗ техническое задание 
ЩСН Щит собственных нужд 
Подрядчик Подрядная организация, Контрагент 

 
5. Приложения 

Приложение № 1: Перечень НТД. 
Приложение № 2: Перечень помещений для оснащения АПС.  
Приложение № 3: Перечень помещений для оснащения СОУЭ. 

Передан через Диадок 09.09.2025 12:58 GMT+03:00;
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Приложение № 4: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО 
«РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС». 

Приложение № 5: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению 
работ на объектах Общества. 

Приложение № 6: Техническая политика Группы РусГидро. 
Приложение № 7: Требования к оформлению и составлению документации по ценообра-

зованию.  
Приложение № 8: Перечень помещений для объединения АПС и системы кондициониро-

вания. 
Приложение № 9: Типовые проектные решения на создание (модернизацию, замену) уста-

новок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных уста-
новок. 87-07-2015-ИСПБ.ТПР. 

 
Заказчик: Подрядчик: 
Директор Филиала  
ПАО «РусГидро» -«Чебоксарская ГЭС» 
 
_______________ / А.В. Дорофеев  

Директор 
ООО «ГК «СвязьИнфоПроект» 
 
_______________ / Н.Д. Ковлягин 
 

 

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Идентификатор документа 0af82ab6-d8c4-48b2-a71f-412e6bfa0a12

Организация, сотрудник Доверенность: рег. номер,
период действия и статус

Сертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

09.09.2025 12:58 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

043D50B40037B3C8A045E9E53
044F871FC
с 12.08.2025 13:46 по
12.08.2026 13:46 GMT+03:00

Не приложена при подписанииПубличное акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Дорофеев Антон Владимирович 

Подписи
отправителя:

Ожидается ответная
подпись

Страница 15 из 15



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Информация
из реестра физических лиц, аттестованных на право проектирования средств

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в
эксплуатацию, по состоянию на 11:17 19.02.2026

1. Статус лицензии:  Действителен

2. Регистрационный номер: Т002-00101-24/00151993

3. Срок действия аттестации: с 25.04.2022 до 25.04.2027

4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, аттестованного на право проектирования
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в
эксплуатацию: Жук Юлия Владимировна

5. Номер и дата протокола территориального органа об аттестации:
Протокол ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 157 от 25.04.2022
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