
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 391 447,04

99 390,00 99 390,00 9 939,00 9 939,00

67 400,00 67 400,00 6 740,00 6 740,00

103 320,00 103 320,00 10 332,00 10 332,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 12768,00 12 768,00

0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 391 447,04

9 939,00

6 740,00

10 332,00

0,00

12 768,00

П.А.Васильев

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

1

км 0,10

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Навасардян Вардан Валерьевич, Московская обл., р-н Истринский, с/п Бужаровское, д. Куртниково, кадастровый номер: 50:08:0070335:706.

Технические условия З8-26-302-231340(294112)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9 939,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 968,03

2 СМР 304 117,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 335 603,75

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10 825,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 945,77

5 Содержание службы заказчика 12 768,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 089,93

6 Строительный контроль 6 740,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 437,83

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 10 332,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 401,72

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 354 721,00 391 447,04

391 447,04

86 118,35

477 565,39

Составил 

Проверил

(подпись)

10 968,03

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Навасардян Вардан Валерьевич, Московская обл., р-н Истринский, с/п Бужаровское, д. Куртниково, кадастровый номер: 50:08:0070335:706.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
380 479,00

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04 3 914 470,39

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Навасардян Вардан Валерьевич, Московская обл., р-н Истринский, с/п Бужаровское, д. Куртниково, кадастровый номер: 

50:08:0070335:706.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


