

**Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР по приказу ИПР №1843 от 28.05.2026**

I-361341 Строительство ВЛН-0,38 кВ от ВЛН-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3848, ПС №329 "Основка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки

№RAD260027350

"М" Сентябрь 2026г.

**1. Информация о закупке**

Инициатор закупки	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Закупка только для субъектов МСП	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб	
						Без НДС	с учетом НДС
Солнечногорский РЭС СЭС	да	081-0027111	да	19.09.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	334 352,50	407 910,05

**2. Сводная аналитическая таблица предложений участников**

№ п/п	Наименование подрядчика	Соответствие требованиям закупки (да/нет)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Цена заявок/предложений, руб.		Примечание
						без НДС	с НДС	
1	ООО «ЭНЕРГОСПЕКТР»	да	да	19.09.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	390 000,00	390 000,00 (НДС не облагается)	I-361341
2	ООО «СеверМонгажСтрой»	да	да	19.09.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	334 018,00	407 501,96	I-361341

**3. Информация о победителе закупки**

Полное наименование	ИНН	Субъект МСП(да/нет)	Стоимость, руб		Параметры предложения	
			без НДС	с НДС	Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ
			ООО «ЭНЕРГОСПЕКТР»	5044094140		

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  
 А.С. Хомяков

Директор по логистике и МТО - начальник управления  
 А.В. Титов

Заместитель начальника Солнечногорского района электрических сетей  
 А.Л. Минин

Ведущий специалист Сектора по льготным договорам ТП  
 Ю.В. Тимофеева

- Приложения:
- Приглашение
  - Техническое задание
  - Заявка победителя со всеми приложениями

Утверждено:

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления  
 Д.С. Жук