
кВт

Оборудование                                      СМР                                   ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Установка автоматического выключателя 250А Локальный сметный расчет № 200Л 7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 19 063,15

841,48 841,48 841,48 841,48
320,00 320,00 320,00 320,00
503,14 503,14 503,14 503,14

0,00 0,00 0,00 0,00

620,00 620,00 620,00 620,00
7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 19 063,15

841,48
320,00
503,14

0,00
620,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0
Шурдуба Владимир ДмитриевичТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс объектов на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, д Марфин - Брод; 50:18:0080124:1670.

Технические условия З8-26-302-232151(299093)
Максимальная мощность 15
№ п/ п Наименование  работ Обоснование Ед. изм Кол-во Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

1

шт 1

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов
Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова
Расчет выполнил: Cпециалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2026
Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2025/2024

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2026/2025

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2027/2026

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2028/2027

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2029/2028

Индекс-дефлятор  по капитальным вложениям 2030/2029
2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 841,48 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 928,60
2 СМР 4 100,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 524,49
3 Оборудование 7 130,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 868,20
4 ПНР 3 760,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 149,29
5 Содержание службы заказчика 620,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 684,19
6 Строительный контроль 320,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 353,13
7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 503,14 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 555,23
8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 17 274,62 19 063,15

19 063,15
4 193,89

23 257,04

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Шурдуба Владимир ДмитриевичТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс объектов на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, д Марфин - Брод; 50:18:0080124:1670.

Стоимость в ценахна 1 кв. 2025 г.
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

ИТОГО (без НДС), руб.
НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.
в т.ч. ПИР без НДС 928,60
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС 18 134,55

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС
(подпись)



Объект:

2026
2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 7 130,00 4 100,00 3 760,00 1 443,14 841,48 17 274,62
ВСЕГО по объекту 7 130,00 4 100,00 3 760,00 1 443,14 841,48 17 274,62

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 1,00 7 868,20 4 524,49 4 149,29 1 592,56 928,60 19 063,15 19 063,15
ВСЕГО по объекту 7 868,20 4 524,49 4 149,29 1 592,56 928,60 19 063,15

Прудовская ТГ

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)
Шурдуба Владимир ДмитриевичТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс объектов на земельном участке, Московская область, м.о. Можайский, д Марфин - Брод; 50:18:0080124:1670.

Дата окончания строительства
Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


