
РСС

Субъект Российской Федерации: МО

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2027

ТУ/ТЗ/ЗП: И-25-00-253350/125

Шифр (идентификационный номер): Ф25-990 РЕК МО

№ п/п Наименование работ Обоснование Ед.изм Кол-во

Поправочный 

коэф. 

(ценообразующи

й)

Коэффициенты 

на усложненные 

условия 

производства 

работ

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам  

субъектов РФ

Плановая 

стоимость объекта 

в прогнозных 

ценах года 

окончания 

Оборудование СМР ПНР Прочие Итого Оборудование СМР ПНР Прочие Итого

1

10.2.1. Модернизации ячейки  1 с.ш.  фид. 6  ПС-764 

«Загорново» с установкой трансформатора тока 

нулевой последовательности- 1 шт., заменой 

трансформаторов тока 200/5 на 600/5- 3 шт.

Локальный сметный расчет №112Л шт. 3 26,70 4,23 8,78 6,84 46,55 1,00 1,00 1,00 80,10 12,69 26,34 20,52 139,65 176,76

Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-

10 кВ

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
2,25 2,25 6,75 6,75

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
0,85 0,85 2,55 2,55

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
1,36 1,36 4,08 4,08

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- 

приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)
2,38 2,38 7,14 7,14

2

10.2.1. Модернизации ячейки  1 с.ш.  фид. 6  ПС-764 

«Загорново» с установкой трансформатора тока 

нулевой последовательности- 1 шт., заменой 

трансформаторов тока 200/5 на 600/5- 3 шт.

Локальный сметный расчет №127 шт. 1 14,98 7,70 13,41 8,67 44,76 1,00 1,00 1,00 14,98 7,70 13,41 8,67 44,76 56,65

Установка трансформаторов тока нулевой 

последовательности

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
5,54 5,54 5,54 5,54

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
0,77 0,77 0,77 0,77

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- 

приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)
2,36 2,36 2,36 2,36

Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в 

прогнозных ценах года окончания строительства), в том 

числе:

95,08 20,39 39,75 29,19 184,41 233,41

Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
12,29

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
3,32

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
4,08

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 

1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2024. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 122/пр. 

 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 07.03.2023  № 166/пр.

ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024г. за единицу, тыс.руб Стоимость в уровне цен ан 01.01.2024г. По объему работ, тыс.руб
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Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- 

приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)
9,50

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  по капитальным 

вложениям
2024/2023 2025/2024 2026/2025 2027/2026 2028/2027 2029/2028 2030/2029

Плановая 

стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства
Год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прогноз индексов-дефляторов 109,113503 107,8163171 105,2628969 104,420898 104,420898 104,420898 104,420898

1,046 1,134 1,207 1,266 1,322 1,380 1,441

ПИР 12,29 15,56

СМР 20,39 25,81

Оборудование 95,08 120,34

ПНР 39,75 50,31

Содержание службы заказчика 9,50 12,02

Строительный контроль 3,32 4,20

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4,08 5,16

Прочие 0,00 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства,

без НДС, тыс.руб.:
184,41 233,41

НДС-20%, тыс. руб. 36,88 46,68

ВСЕГО: сметная стоимость строительства,

с НДС, тыс.руб.:
221,29 280,09

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)

Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Оборудован

ие                                      
СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие 4,00 95,08 20,39 39,75 29,19 0,00 184,41
ВСЕГО по объекту 95,08 20,39 39,75 29,19 0,00 184,41

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)

Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Оборудован

ие                                      
СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие 4,00 120,34 25,81 50,31 36,95 0,00 233,41
ВСЕГО по объекту 120,34 25,81 50,31 36,95 0,00 233,41

Наименование расчета СМР, подряд, руб.

СМР, 

хозспособ, 

руб.

Оборудован

ие, руб.
ПНР, руб. ПИР, руб. ОКС, руб. Прочие, руб.

Справочник НЦС 20 390,00 0,00 95 080,00 39 750,00 12 290,00 9 500,00 7 400,00

Экспертиза

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.
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