

Номер закупки: 084-0021541

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351629
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0514-3-КС от 14.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040318:1158
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 46 КВЛ-6 кВ ТП-4984/1-ЛР41-ЛР34-ПП11, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (6 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м, рек. ЭСХ) вкл.
Нац_М, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040318:1158

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 474 468,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 205 048,07 руб.
Оборудование 142 851,42 руб.
ПНР 126 568,68 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

09.06.2026

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100 (0/0,4 кв, 2 ЛКВ-6 кв, ВЛЗ-6 кв от оп. 46 КВЛ-6 кв ТП-4984/1-., ВЛП-0,38 кв 50 дней (6 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кв, до 300-500 м, рег. ЭСХ) вкл. Нап. М. МО, Щелковский р-н, д. Большое Жеребцо, 50-14-0040318-158

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.35/629

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МНП-1 (от 0 до 160 кВт) мощностью 20 кВт, 10 МНО (Летевский р-н, Боланное ЖРЭС/Ом, 50 14 0040/318 1758

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
					Содержание закупки	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий периоду вывозки ПНР:								(без НДС)
2025	168 072,19	117 091,33	103 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388 908,34
Год, соответствующий периоду строительства:								
2026	168 072,19	117 091,33	103 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388 908,34
Итого: (без учета НДС, включенной по отдельным строкам в ПНР)								

Метод	Наименование	Расшифровка ПНР			Расшифровка "Прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	Авторский надзор	Содержание закупки	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не акконтрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	168 072,19	117 091,33	103 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 908,34
2	Индиксы-дефляторы Минэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
4	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года получения строительства	168 072,19	117 091,33	103 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 908,34
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года получения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	168 072,19	117 091,33	103 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 908,34
7	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года получения строительства с учетом НДС	205 048,07	142 851,42	126 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 468,17

Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат - это коэффициент, который применяется к предельной стоимости лота в оригинальных ценах года получения строительства с учетом НДС, для определения предельной стоимости лота в оригинальных ценах года получения строительства с учетом НДС. Коэффициент устанавливается заказчиком и указывается в спецификации к лоту.

М.А. Яковлев

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яковлев