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г. Зарайск - 2025г.

шифр: 628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОМАСТЕР»
ИНН: 5014009147; КПП: 501401001

140600, Московская область, г. Зарайск, 2-й Шоссейный переулок, д. 20 

тел: 8-496-66-2-55-00, факс: 8-496-66-2-58-79

 ПРОЕКТ

"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ 
(с заменой вводов – 37 шт.) 

от ТП-70 ПС «Клишино» № 571, 
МО, Озерский р-н, с. Клишино, 50:36:0050101:76"
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Генеральный директор Карьков А. Г.

Главный инженер проекта Федюков Г. В.





АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5022051791-20250213-0935
(регистрационный номер выписки) 

13.02.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1165022052271
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5022051791

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

140408, Россия, Московская область, г. Коломна, ул.
Гагарина, д. 7Б, пом. 91/1, ком. 2

1.5

Является членом саморегулируемой организации Ассоциация - Саморегулируемая организация
"Профессиональное объединение проектировщиков

Московской области "Мособлпрофпроект" (СРО-П-140-
27022010)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-140-005022051791-0343

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

15.05.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 15.05.2017 Да, 15.05.2017 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

11.02.2025

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. 2-я Брестская, дом 5, этаж 6, помещ. 1А, Москва, 123056,

тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru

ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 771001001

Маслов Вадим Александрович

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Маслов Вадим Александрович, адрес
места жительства (регистрации): 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Сельхозтехника п, дом №
19, квартира 14 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-172979.

А. О. Кожуховский



 

 

  

  

Генеральному директору 
ООО«Энергомастер» 
 
А.Г. Карькову 
 
Заместителю директора по 
КС - начальнику управления 
филиала Восточные 
электрические сети 
 
С.А. Кузнецову 
 

15.05.2026 

 

ВЭС/25/1025 

 

 
 
 
 

 

Уважаемый Андрей Геннадьевич! 
 

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «628-
ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС Рабочий проект» по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 
кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70   ПС "Клишино" № 571, МО, 
Озерский р-н, с. Клишино, 50:36:0050101:76, сообщаю, что Филиал ПАО 
«Россети Московский регион» -  Восточные электрические сети согласовывает 
представленную документацию. 
 
 
Начальник ПТС 
 

Д.А. Данилкин 
 

 
 
 
 
 
 
Исп. М.А. Самарин 
 

О согласовании РД 
по титулу Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ 
(с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70   
ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-
н, с. Клишино, 50:36:0050101:76 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 



$!24A6CE-ggdefb!                         

 Зарайско-Озерский РЭС 

№ В8-24-302-117866(336726) «_____» _______________ 20 ___ г. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 
 

для присоединения к электрическим сетям  
ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

Родионова Елена Викторовна 
 
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 
энергопринимающие устройства:  
 1.1 ВРУ индивидуального жилого дома. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 
которых осуществляется  технологическое  присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с жилым 
строением, 140578, обл. Московская, р-н Озерский, с. Клишино   , 
кадастровый номер: 50:36:0050101:76. 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 15 кВт. 
4. Категория надежности: третья. 
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024. 
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 



7.1. 1 точка - существующая опора №18 ВЛ-0,4кВ ф.2, отходящей от  
секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ МТП 6 кВ №70 д.Клишино  (Озёры) - 15 кВт 
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Клишино № 571 110/35/6 кВ. 
9. Резервный источник питания: Отсутствует. 
10. Сетевая организация осуществляет: 
10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет 
средств платы за технологическое присоединение и необходимые для 
осуществления технологического присоединения: 
10.1.1. Отсутствуют. 
10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет 
средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и 
необходимые для осуществления технологического присоединения: 
10.2.1. Произвести реконструкцию (с демонтажем) ВЛ-0,22кВ 
(инв.№2040-3000013148) от ТП-70 (замена опор и провода), 
протяженностью примерно 1,5 км., сечение провода 70мм2. Произвести 
замену вводов в жилые дома в количестве 39 штук, общей 
протяженностью 975 м., сечение провода 16мм2.  Марку провода и тип 
опор определить проектом. 
 
10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 
по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 
действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием 
(подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по 
опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, 
контролем величины максимальной мощности – автоматическим 
выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 
обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов: 
10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный 
прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий 
однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные 
параметры, место установки и конструктивное исполнение 
измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 
ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 
решениями. 
11. Заявитель осуществляет: 
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 
осуществления технологического присоединения: 
11.1.1. Заявитель выполняет мероприятия, необходимые для 
осуществления технологического присоединения от присоединяемых 
энергопринимающих устройств до точки присоединения. 



 
   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 
(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 
Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 
размещения приборов учета и указанного оборудования для их 
установки. 
12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 
стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 25.12.2023 г. № 320-Р и составляет 56 410,68 
(Пятьдесят шесть тысяч четыреста десять рублей 68 копеек), в том числе 
НДС (20%) 9 401,78 (Девять тысяч четыреста один рубль 78 копеек). 
14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 
порядке:  
 
100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 56 410,68 
рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 
возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 
устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 
только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 
обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 
Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 
электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 
таким местам. 
16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 
«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 



иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 
эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 
окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 
прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 
прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 
раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 
1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 
допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 
розничного рынка, указанного в заявке. 
17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 
кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 
этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности). 
18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 
регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 
«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 
осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 
для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 
«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 
зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 
обязательств по оплате счета). 
18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 
присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 
комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 
«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 
и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 
расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 
18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 
выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 
Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 



19. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф без дифференц. по 
зонам суток. 
19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 
учет в целом за расчетный период. 
20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 
заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 
пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 
счет: 
 
Банк БАНК ГПБ (АО) 
Расчетный счет  40702810881084243443 
Корреспондентский счет 30101810200000000823 
БИК 044525823 
 
 

ПОДПИСАНО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

141a6b23 
Начальник управления 

технологического присоединения 
филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 
электрические сети 

                 П.В.Семенов 
 
 
 
 
 
 

Реквизиты счета на оплату 
№ ТП-1935658 
Дата 18.06.2024 
Сумма (руб.) 56 410,68 
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РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №  2663-О

Место выдачи Г.о. Коломна Дата выдачи 19.03.2026

Администрация Городского округа Коломна Московской области

разрешает
ПАО "Россети Московский регион"

115114, Г.МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2 79151557290
i@nsharapov.ru

размещение объекта
Реконструкция ВЛИ- 0,22 кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70 ПС

"Клишино" № 571. Площадь земельного участка: 5144 кв.м

на землях Городского округа Коломна, государственная собственность на 
которые не разграничена

Местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ
Коломна. Номер кадастрового квартала: 50:36:0050101

Разрешение выдано на срок: 12   мес.  

Заместитель начальника
Управления имущества и

земельных отношений
администрации

Городского округа
Коломна Московской

области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00D9339E2D652A357EEF60E3B033EA4344

Владелец Бычкова Галина 
Александровна

ФИО владельца Бычкова Галина 
Александровна

Действителен с 04.02.2025 по
30.04.2026

Г.А. Бычкова
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СХЕМА ГРАНИЦ

Составил ИП "Аристов Д.А." (кадастровый инженер Аристов Д.А.)
М.П. (подпись, расшифровка подписи)

Геоданные

Экспликация земель

Масштаб 1:500 МСК-50

- обозначение испрашиваемого земельного участка;
- номер точки испрашиваемого земельного участка;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер участка с уточненными границами;
- испрашиваемый земельный участок;
- земельный участок с уточненными границами;
- граница планируемой охранной зоны;
- граница ЗОУИТ по сведениям кадастра;
- граница кадастрового квартала;
- проектируемая ЛЭП;
- охранная зона ЛЭП низкого напряжения;
- охранная зона ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона кабельной подземной ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона существующего газопровода;
- охранная зона существующей канализации;
- охранная зона существующего водопровода.

Условные обозначения:
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СХЕМА ГРАНИЦ

Составил                                                                        ИП "Аристов Д.А." (кадастровый инженер Аристов Д.А.)
                                             М.П.                                             (подпись, расшифровка подписи)

Геоданные

Масштаб 1:500 МСК-50

- обозначение испрашиваемого земельного участка;
- номер точки испрашиваемого земельного участка;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер участка с уточненными границами;
- испрашиваемый земельный участок;
- земельный участок с уточненными границами;
- граница планируемой охранной зоны;
- граница ЗОУИТ по сведениям кадастра;
- граница кадастрового квартала;
- проектируемая ЛЭП;
- охранная зона ЛЭП низкого напряжения;
- охранная зона ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона кабельной подземной ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона существующего газопровода;
- охранная зона существующей канализации;
- охранная зона существующего водопровода.

Условные обозначения:
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Масштаб 1:500 МСК-50

- обозначение испрашиваемого земельного участка;
- номер точки испрашиваемого земельного участка;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер участка с уточненными границами;
- испрашиваемый земельный участок;
- земельный участок с уточненными границами;
- граница планируемой охранной зоны;
- граница ЗОУИТ по сведениям кадастра;
- граница кадастрового квартала;
- проектируемая ЛЭП;
- охранная зона ЛЭП низкого напряжения;
- охранная зона ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона кабельной подземной ЛЭП высокого напряжения;
- охранная зона существующего газопровода;
- охранная зона существующей канализации;
- охранная зона существующего водопровода.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

Городского округа Коломна  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
площадь Советская, д. 1, г. Коломна                                                                                                 тел. (496) 612-21-11 
Московская область, 140407                                                                                                             факс (496) 612-44-38 
                                                                                                                                                          e-mail: kolomna@mosreg.ru 

      
 

Согласие, содержащее технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению, № 05/16/12/2025 

Выданы  
 

Восточные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» 
(P001-4109553134-105616837 от 11-12-2025)  

на прокладку, переустройство или перенос инженерных коммуникаций  
(Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ) 

 
с. Клишино, ул. Садовая (уч.2) 
с. Клишино, ул. Садовая (уч.1) 

с. Клишино дорога № 298 
с. Клишино, ул. Садовая, уч.4  

1.Разработать проект организации дорожного движения на период прокладки коммуникаций и 
согласовать проект с Администрацией до начала производства работ в обязательном порядке. 

2. Получить разрешение на строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» (в случае, если для прокладки, 
переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на 
строительство). 
3. КТП, МТП расположить за границами полосы отвода автомобильной дороги. 
4. При переходе трассой через автодорогу расстояние от бровки земляного полотна до основания 
опор воздушной линии электропередач принять не менее высоты опор; 
-вертикальное расстояние от проводов воздушных линий до проезжей части в местах пересечений 
автомобильных дорог должно быть не менее 7,0 м (в теплое время года); 
-при параллельном прохождении воздушных линий наименьшее расстояние от бровки земляного 
полотна до опор следует принимать высоту опоры плюс 5,0 м; 
-при наличии стесненных условий параллельное прохождение воздушных линий вдоль 
автомобильной дороги выполнить на расстоянии не менее 2,0 м от бровки земляного полотна 
автодороги; 
-если расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры составляет 4,0 
м и менее, то в целях защиты от наездов автомобилей, необходимо установить металлическое 
барьерное ограждение; 
5. Проектируемый Реклоузер необходимо установить за границами полосы отвода автомобильной 
дороги; 
6. Заключить договор на прокладку коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог с 
Администрацией. 
7. Обратиться за установлением публичного сервитута в Администрацию, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
8. Оформить ордер на производство земляных работ. 
9. При производстве работ обеспечить безопасность дорожного движения путем установки 
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дорожных знаков, ограждением места производства работ, освещением в темное время суток в 
соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. 
10.  В случае реконструкции автомобильных дорог работы по реконструкции (переносу, 
переустройству) коммуникаций осуществляются за счет их владельца. 
11. Запрещается: 
- в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики, заборы 
и т.д.); 
-  загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги; 
- складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах земляного полотна; 
- разрушение элементов автодороги. 
12. Обеспечить участие представителя администрации Городского округа Коломна при приемке 
выполненных работ по настоящему согласию. Тел. 8 (496) 612-58-92. 
13. По выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство прилегающей 
территории. *9 
14. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласие считать 
недействительным. 
15. Срок действия настоящего согласия - 2 года. 
 
 
Нормативные правовые акты, обязательные к исполнению: 
1)  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  
2)  Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;  
3)  Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 
4)  ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства 
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила 
применения»; 
5)  СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий) 
6)  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
7)  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
8)  СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; 
9)  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений.»; 
10)  СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газовых систем из 
металлических и полиэтиленовых труб»; 
11)  СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
12)  СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 
13)  ПУЭ издание 7. 
 
  
Начальник отдела                                                                 
безопасности дорожного движения и транспорта                                                    В.А. Якушева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«16»декабря 2025 г. 



 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Городского округа Коломна  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
площадь Советская, д. 1, г. Коломна                                                                                                 тел. (496) 612-21-11 
Московская область, 140407                                                                                                             факс (496) 612-44-38 
                                                                                                                                                       e-mail: kolomna@mosreg.ru 

  
 

ДОГОВОР №   
на прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Московской области 

 (Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ) 
 

Автомобильная дорога: 
с. Клишино, ул. Садовая (уч.2) 
с. Клишино, ул. Садовая (уч.1) 

с. Клишино дорога № 298 
с. Клишино, ул. Садовая, уч.4  

г. Коломна         «___» __________ 2025 года  

 
Администрация городского округа, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель дорог» 

«Сторона 1», в лице, начальника отдела безопасности дорожного движения и транспорта Якушевой 
Валерии Анатольевны ,с одной стороны и, именуемое в дальнейшем «Владелец коммуникаций» 
Восточные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» в лице Долганов Алексей 
Михайлович, действующего на основании Доверенности № РМР/ВЭС/131/-Д от 29.05.2024, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
По настоящему договору Сторона 1 предоставляет право Стороне 2 осуществить прокладку или 

переустройство инженерных коммуникаций  – Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ (далее – 
Объект) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения с. 
Клишино, ул. Садовая (уч.2),с. Клишино, ул. Садовая (уч.1),с. Клишино дорога № 298, с. Клишино, 
ул. Садовая, уч.4 (далее – автомобильная дорога), а также осуществлять эксплуатацию и возможный 
перенос Объекта. 

1.1. Настоящий Договор устанавливает технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению Стороной 2 при выполнении работ по прокладке или переустройству 
Объекта, а также при эксплуатации и возможном переносе Объекта. 

1.2. Стороны соглашаются, что технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению Стороной 2 при прокладке или переустройстве, эксплуатации и 
переносе Объекта, для целей, установленных статьей 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 
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257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ограничиваются требованиями и условиями, установленными в настоящем Договоре. 

1.3. Путем заключения настоящего Договора Сторона 1 согласовывает планируемое
 размещение Объекта в соответствии с частью 2.1 статьи 19 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  
 законодательные акты Российской Федерации». Место планируемого 
размещения Объекта приведено в Приложении к Договору. 

1.4. Сторона 2 за счёт собственных средств заказывает проектно-сметную документацию 
на прокладку или переустройство Объекта в соответствии с Техническими условиями на 
прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги, 
выданными Стороной 1, и согласовывает её в установленном порядке. 

1.5. Сторона 2 осуществляет работы, связанные с прокладкой или переустройством 
Объекта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и действующими строительными нормами 
СП34.13330.2021, СП42.13330.2016, ГОСТ Р 50597-2017 и другими нормативными актами. 

1.6. В случае, если прокладка или переустройство Объектов автомобильной дороги 
влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, 
такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются Стороной 2 за счет собственных 
средств. 

1.7. В случае необходимости при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
и в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, правилах, стандартах, 
технических нормах и других нормативных документах – осуществить перенос или 
переустройство коммуникаций за счет собственных средств в сроки и объемы, установленные 
Стороной 1, по первому требованию. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Сторона 2 обязана: 
2.1.1. согласовать  проектную  документацию  на  проведение  работ по прокладке  

или  переустройству  объектов  инженерных  коммуникаций со Стороной 1; 
2.1.2. получить экспертное заключение органа государственного строительного 

надзора в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

2.1.3. до начала прокладки или переустройства инженерных коммуникаций получить 
разрешение на строительство или переустройство, в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2.1.4. не позднее, чем за 30 дней информировать Сторону 1 о сроках и условиях 
проведения соответствующих работ в границах полосы отводы; 

2.1.5. выполнить работы по прокладке или переустройству Объектов в соответствии с 
согласованной проектно-сметной документацией. По окончанию работ получить справку об 
исполнении технических условий Стороны 1; 

2.1.6. произвести работы по рекультивации земель, благоустройству территории, 



обеспечить содержание земельного участка в границах установленного публичного сервитута в 
полосе отвода автомобильной дороги за счет собственных средств, а именно: вырубку 
кустарниковой растительности, покос травы, уборку бытового мусора и прочие работы по 
содержанию объекта и его элементов в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017;по завершении 
строительства сдать Объект в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. В состав комиссии по приемке коммуникаций включить представителя Стороны 1 
(при необходимости); 

2.1.7. в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, работы должны быть проведены с осуществлением государственного строительного 
надзора; 

2.1.8. при выполнении работ по прокладке или переустройству Объектов обеспечивать 
строгое соблюдение Технических условий, проектной документации, выданных Стороной 1; 

2.1.9. использовать границы полосы отвода автомобильной дороги (участка), 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, только для прокладки или переустройства 
Объектов; 

2.1.10. по представлению Стороны 1 либо уполномоченного им подведомственного 
территориального отделения, устранять выявленные им недостатки в установленный срок; 

2.1.11. при выполнении работ по прокладке или переустройству Объектов не
 занимать  дополнительную территорию, не предусмотренную проектной 
документацией, проектом организации строительства и схемой организации движения; 

2.1.12. при выполнении работ по прокладке или переустройству Объектов, не 
указанных в технических условиях, руководствоваться ГОСТ Р 50597-2017; 

2.1.13. нести материальную ответственность в случае возникновения в течение срока 
выполнения работ по прокладке или переустройству Объектов дорожно-транспортных 
происшествий из-за ненадлежащего качества выполненных, Подрядчиком работ; 

2.1.14. заключить соглашение на установление публичного сервитута на прокладку 
коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
 местного значения Московской области с Министерством 
имущественных отношений Московской области; 

2.1.15. при согласовании проектных решений со Стороной 1 необходимо представить 
копию договора публичного сервитута на прокладку коммуникаций в границах полос отвода; 

2.1.16. в случае несоблюдения ГОСТ Р 50597-2017, при возникновении ситуаций, 
влекущих угрозу безопасности дорожного движения (разрушение элементов дороги, 
водопропускных труб и т.п.) предпринять меры по обеспечению безопасного проезда 
автотранспорта по автомобильной дороге имеющимися у него материальными ресурсами и 
уведомить Сторону 1. 

2.2. Сторона 1 обязана: 
2.2.1. разработать и выдать  Стороне  2  Технические  требования 

и условия на выполнение работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций; 



 

2.2.2. согласовать разработанную проектно-сметную документацию по 
прокладке или переустройству инженерных коммуникаций в течение 20-ти (двадцати) рабочих 
дней или выдать замечания; 

2.2.3. самостоятельно либо через уполномоченное подведомственное территориальное 
отделение осуществлять технический надзор за прокладкой или переустройством Объектов в 
полосе отвода автомобильных дорог в соответствии с разрешительной документацией; 

2.2.4. принимать меры по устранению Стороной 2 недостатков, связанных с 
несоблюдением Технических условий и требований проектной документации (других 
нормативных документов). В случае выявления в процессе строительства нарушений, требовать 
их устранения за счет Стороны 2; 

2.2.5. информировать Сторону 2 о планируемом проведении ремонта или 
реконструкции автомобильной дороги Объекта. 

 
3. Земельно-имущественные отношения 

3.1.1. В соответствии с положениями статей 19 и 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Сторона 2 
обязуется оформить земельный участок в полосе отвода автомобильной дороги, необходимый на 
прокладки и эксплуатации Объекта, на правах публичного сервитута. 

3.1.2. Для целей установления публичного сервитута на земельный участок для 
прокладки Объекта Сторона 2 обязуется обратиться в Министерство имущественных отношений 
Московской области или иной уполномоченный орган. 

3.1.3. Сторона 2 обязуется использовать границы полосы отвода автомобильной 
дороги, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, только для прокладки или переустройства, 
а также эксплуатации Объекта. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1.1. В случае выявленных нарушений со стороны заинтересованных служб до их 
устранения Стороной 2 приостанавливает работы. 

4.1.2. При нарушении сроков выполнения работ в соответствии с графиком Сторона 2 
извещает Сторону 1 с указанием причин такого нарушения. 

4.1.3. Нарушение настоящего Договора одной из Сторон путем 
неисполнения 
или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору влечет за собой возложение на 
эту Сторону обязанности по возмещению другой Стороне причиненного ущерба в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.3а неисполнение или
 ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. Срок действия договора 

5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует на протяжении срока службы Объекта. 

 
6. Прочие условия 



 

6.1.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

6.1.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.1.3. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке Стороной 1, 
в случае неисполнения обязательств Стороной 2, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Договора, и Стороной 2, в случае неисполнения обязательств Стороной 1, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Договора. 

6.1.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон. 
6.1.5. При расторжении данного Договора – Объект подлежит демонтажу с 

восстановлением благоустройства территории за счет Стороны 2. 
6.1.6. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на разрешение 
Арбитражного суда Московской области. 

6.1.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны обязаны 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.1.8. Стороны обязуются немедленно в письменной форме извещать друг друга об 
изменении сведений, указанных в пункте 7 настоящего Договора. 

6.1.9. Приложения к настоящему Договору:05/16/12/2025 
6.1.9.1. Ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге в 1 экз. на 

 л. 
 
                               7.   Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Балансодержатель дорог (Сторона 1) 
Администрация Городского округа 
Коломна Московской области 
Юридический адрес: 140407, Московская 
область, г. Коломна пл. Советская, д.1 
тел./факс 612-21-11; 612-44-38  
Почтовый адрес: 140407, Московская область, 
г. Коломна пл. Советская, д.1  
тел./факс  (496) 612-21-11; 612-44-38 
ИНН 5022054707  КПП 502201001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Московской области (Коломенское 
финансовое управление (Администрация 
Городского округа Коломна Московской 
области л/с 03917221334)) 
Сч: 40204810545250002249 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525000 

Владелец коммуникаций (Сторона 2) 
 
Банковские реквизиты:  
к/с _____________________ 
р/с _____________________ 
БИК _______________ 
ОКПО___ ОКОНХ _____ 
ОКВЭД __ ОГРН  

  
________________(В.А. Якушева) 
 

        _________________ (______________) 

«__»  ________________ 2025г. 
М.П. 

        «__»  _______________ 2025 г.  
        М.П. 

 
 



BING-9326939755-106668476/ИСХ 
16.01.2026

 Кому:   ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

Решение 
о согласовании документации

В соответствии с  Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при 
согласовании  инженерно-топографического  плана  земельного  участка, 
расположенного  на  территории  Московской  области,  получении  технических 
условий на параллельное  следование и пересечение,  согласовании рабочей и 
проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов 
посредством  государственной  информационной  системы  «Региональная 
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности 
центральных  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской 
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области», 
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от 
07.03.2025 № 206-ПП,  АО «Мособлгаз» рассмотрело  заявление Юридическое 
лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТАНДАРТ" ПИР, СМР, ПНР, по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ 
(с заменой вводов – 39 шт.) от ТП-70 ПС «Клишино» № 571, МО, Озерский р-н, 
с. Клишино, 50:36:0050101:76 №BING-9326939755-106668476 от 14.01.2026 и 
приняло решение о согласовании  документации.

Дополнительные условия согласования (при наличии)



Обращаю Ваше внимание, на момент поступления и рассмотрения 
приложенной проектной документации по адресу: М.О., г.о. Коломна, с. 
Клишино BING-9326939755-106668476 от 14.01.2026 филиал согласовывает 
ориентировочное нанесение  распределительного полиэтиленового газопровода 
низкого давления Ду-160мм, находящегося в собственности АО «Мособлгаз» 
«Юго-Восток» и в эксплуатационной ответственности Коломенской районной 
эксплуатационной службы  филиала. Необходимо соблюдения  охранной зоны 
газопроводов по 2 м в обе стороны от оси газопроводов (для полиэтиленовых 
труб 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной 
стороны) в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878. В охранной зоне газопровода не допускать строительства 
различных зданий и сооружений, складирования строительных материалов, 
посадки деревьев.   Расстояние по вертикали от кабельных линии, в месте 
пересечения с проектируемым газопроводом и при параллельной прокладке 
расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий до проектируемого 
газопровода выдержать согласно ПУЭ издание 7 глава 2.3.  Расстояние по 
вертикали от водопровода, канализации и напорной канализации, в месте 
пересечения с проектируемым газопроводом и расстояние по горизонтали (в 
свету) в месте параллельного следования с проектируемым газопроводом 
выдержать согласно приложения В СП 62.13330-2011.    При производстве 
работ в охранной зоне газораспределительной сети данное согласование без 
Разрешения на право производства работ в охранной зоне газопровода не 
действительно. При этом необходимо выполнение следующих мероприятий: 1. 
Организационные мероприятия 1.1. До начала производства земляных работ 
издать приказ по предприятию о назначении ответственного лица за 
производством работ. 1.2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 
вызвать представителя Коломенской РЭС для уточнения фактического 
местоположения газопровода, глубины его залегания.
  1.3.  Охранную  зону  газопровода  в  зоне  производства  работ  обозначить 
вешками и дополнительными знаками высотой не менее 1,5-2 метра через 10-15 
м.  1.4.  Ответственному лицу получить Разрешение на право производства 
работ в охранной зоне газопровода в Коломенской  РЭС. 1.5.  После 
получения  Разрешения  на  производства  работ  в  охранной  зоне  газопровода 
принять ответственность за сохранность газопроводов и сооружений на них –
подписать  совместно  с  представителем  районной  эксплуатационной  службы 
Акт  сохранности  сетей  газораспределения  и  газопотребления  на  период 
строительства и производства земляных работ. 1.6. Земляные  и  строительные 
работы в 15-ти метровой зоне расположения действующих газопроводов вести 
при условии организации ежедневного контроля со стороны РЭС ГХ.  2. Вы 
полнить следующие мероприятия: 2.1. Все работы выполнять по проекту, все 
отклонения и изменения согласовать с филиалом АО «Мособлгаз» «Юго-



Восток». 2.2. В  случае  привлечения  для  выполнения  данного  вида  работ
других  субподрядчиков  организаций  или  сторонних  физических  лиц
«Подрядчик»  обязан  заключить  договор  и  обеспечить  их  копией  данного
согласования. 2.3. Наличие  копии  данного  согласования  на  месте
производства работ обязательно. По вопросу уточнению трассы прохождения
вышеуказанного газопровода, уточнению проектируемых газопроводов, вызову
представителя  Вам  необходимо  обраться  к  мастеру  Коломенской  районной
эксплуатационной  службы   филиала  АО  «Мособлгаз»   «Юго-Восток»
Дергачевой  Анне  Сергеевне.  Контактный  номер  телефона:   8-496-615-54-38,
доб.  038-78.     ВНИМАНИЕ!  Филиал  АО  «Мособлгаз»  предупреждает,  что
юридические  и  физические  лица,  виновные  в  нарушении  Правил  охраны
газораспределительных  сетей  и  условий  согласования  привлекаются  к
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Убытки
(затраты на локализацию, ликвидацию, потери газа) причиненные в результате
блокирования  или  повреждения  газораспределительной  сети  либо  иных
действий,  нарушающих  бесперебойную  или  безопасную  работу
газораспределительной сети возмещает «Подрядчик». В  случае
невыполнения  одного  из  пунктов  условий  –  согласование  считается  не
действительным.

Начальник Коломенской РЭС Надеина Елена Вячеславовна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 213F7E0038B3319642D5251E8CF7BD2E
Владелец: Надеина Елена Вячеславовна
Действителен с: 13.08.2025 по 13.08.2026

16.01.2026
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Пояснительная записка

Паспорт рабочего проекта

Комплект рабочих чертежей

"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов – 39 шт.)
от ТП-70 ПС «Клишино» № 571, МО, Озерский р-н,

с. Клишино, 50:36:0050101:76"

1

1

1

    ЭС. ПЗ

    ЭС. ПП

ЭС

2

Состав проекта

Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1           1

N документаЛистИзм ДатаПодпись

РП

ЛистовЛистСтадияГИП
Разраб.
Н.контр.

Маслов В.А.

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70
ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76
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Содержание

Наименование СтраницаЛист

Состав проекта

С  Содержание тома

СП

Пояснительная запискаПЗ

ЭС.ПП Паспорт рабочего проекта

Комплект рабочих чертежей марки ЭС

2

3

4-7

8-9

10

11-19

20

21-22

23

Наименование СтраницаЛист

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материаловЭС.СО 31-32

34

35

36

37

38

38

Промежуточная одноцепная опора П2325.0017-02

30

27

26

Промежуточная двухцепная опора П2425.0017-03

Анкерная (концевая) одноцепная опора А2325.0017-08

33

Реконструкция ВЛ-0,4кВ
1 1

Содержание

Угловая промежуточная одноцепная опора УП2325.0017-06

24

25

28-29

Ведомость комплекта рабочих чертежей1

2

8

Расчет сети 0,4кВ. Расчет сети электроснабжения 0,4кВ от существующей ТП-№70

Однолинейная схема существующей ТП-№70

План трассы проектируемой линии ВЛИ-0,38кВ. Масштаб 1:500

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

7

Ведомость проводов ВЛИ-0,38кВ

Демонтажная схема ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-№70

Поопорная схема ВЛИ-0,38кВ от существующей ТП-№70

Ведомость железобетонных опор ВЛИ-0,38кВ

Ведомость объемов монтажных работ

Схема заземляющего устройства опор ВЛИ-0,38кВ

N документаЛистИзм ДатаПодпись

РП

ЛистовЛистСтадияГИП
Разраб.
Н.контр.

Маслов В.А.

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70
ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76

Епифанов А.Г.
10.2025
10.2025
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Угловая анкерная одноцепная опора УА2325.0017-12

Угловая анкерная двухцепная опора УА2425.0017-13

Анкерная ответвительная одноцепная опора АО2325.0017-08

Обзорный план трассы проектируемой линии ВЛИ-0,38кВ
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Пояснительная записка

                Содержание пояснительной записки

     Лист    Страница

1 . Общая часть

       1.1 Основания для разработки проекта

       1.2 Характеристики и назначение проектируемого

       объекта

2. Электротехнические решения

3. Строительные решения по монтажу ВЛИ-0,38кВ

4. Заземление опор и защита от перенапряжений

5. Охрана окружающей среды

6. Охрана труда и техника безопасности

7. Противопожарные мероприятия

8. Организация строительства

       8.1 Общие положения

       8.2 Подготовительные работы

       8.3 Производство строительных работ

       8.4 Пусконаладочные работы

              1. Общая часть

    1.1 Основание для разработки проекта.
    Настоящий проект по объекту: "Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов – 39
шт.) от ТП-70 ПС «Клишино» № 571, МО, Озерский р-н, с. Клишино, 50:36:0050101:76"
разработан на основании :
    1. Задания на проектирование (Приложение №1 к Договору №628-ЭМ от 01.08.2025г.).
    2. Топографической съемки местности.

   1.2 Характеристики и назначение проектируемого объекта.
     Объект проектирования - реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-70 в с. Клишино:
строительство ВЛИ-0,4кВ, монтаж провода марки СИП2, СИП4, замена вводов жилые дома.
     Целью реконструкции является проведение всех необходимых мероприятий,
направленных на:

- доведение показателей качества электроэнергии до уровня,
установленного ГОСТ 13109-97;
- повышение надёжности электроснабжения потребителей;
- повышение безопасности эксплуатации воздушной линии;

     Схема приема (выдачи) мощности: ПС-571 "Клишино", фид. 12, РП-6 фид. 687, ТП-70.
     Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: - 0,4кВ.
     Категория надежности электроснабжения - III.
     Уровень напряжения в точке присоединения абонентов  - 220/380 В.
     Система заземления - сеть с глухозаземленной нейтралью TN-C-S (cо стороны
питающей линии TN-C, со стороны абонента TN-S)

Объём работ по реконструкции определён утверждённым заданием на разработку
проекта и уточнён в ходе предпроектных решений представителем Заказчика.

1 7

4

Общая часть

2           5

2           5

2           5

3           6

3           6

3           6

4           7

4           7

4           7

4           7

1           4

1           4

1           4

4           7
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 3. Строительные решения по монтажу ВЛИ-0,38кВ
   Сооружение проектируемой магистрали ВЛИ-0,38кВ предусматривается на вновь
устанавливаемых железобетонных опорах на базе стоек СВ-95-3 согласно типовых
проектов 25.0017, 21.0045, 21.0112.
   Расстановку опор по трассе, марки и сечения проводов, величины расчетных
пролетов и количество опор приведены в проекте на плане проектируемой трассы
ВЛИ-0,38кВ. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый
провод. В пролете пересечения с инженерными сооружениями соединение проводов не
допускается. Не допускается соединение проводов в пролете ответвления к вводу
(ПУЭ п.2.4.21). Расцветка жил должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ п. 1.1.29,
п. 1.1.30.
  Закрепление опор в грунте выполнить по чертежам типовых проектов №25.0017,
№21.0045, №21.0112. Разработка котлованов и установка опор в грунт
осуществляется с помощью бурильно-крановой машины. Вершины стоек опор
концевого и углового типов, при установке в грунт, должны быть отклонены на
10-15см от вертикального положения опоры в сторону, противоположную тяжению
проводов. Обратная засыпка котлованов производится песком средней крупности. При
засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20см
с помощью трамбовки.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

   2. Электротехнические решения

       В соответствии с заданием на проектирование производится реконструкция ВЛ-0,4
от ТП-70 в с. Клишино, включающая в себя следующие технологические решения:
      - произвести установку новых опор для ВЛИ-0,4кВ на базе стоек СВ-95-3;
      - монтаж ВЛИ-0,4кВ осуществить проводом марки СИП2 сечением 70мм² и 35мм²;
      - заменить провода вводов в жилые дома на провод марки СИП4;
      - произвести демонтаж старой линии ВЛ-0,4кВ от ТП-70;
      - существующие вводы, линейные ответвления и кабельные вставки, отключаемые
от ВЛ-0,4кВ на период демонтажа, подлежат восстановлению по окончании
реконструкции.

   Качество поставляемой электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
   Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в
электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного
трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц в точках, к которым присоединяются
электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей
электрической энергии или приемники электрической энергии (точки общего
присоединения).

4. Заземление опор и защита от перенапряжений

  На проектируемой ВЛИ-0,38кВ должны быть выполнены заземляющие устройства,
предназначенные для повторного заземления нулевого провода (несущего нулевого
провода ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
  В населенной местности ВЛ должны  иметь заземляющие устройства,
предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. При этом
сопротивление каждого из заземляющих устройств должно быть не более 30 Ом, а
расстояние между ними не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году
более 40. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться
согласно  ПУЭ (гл. 2.4) ВЛИ до 1 кВ.
  Металлические конструкции и арматура ж/б опор должны быть присоединены к
PEN-проводнику.
  Повторное заземление выполнить в начале и в конце проектируемой ВЛИ-0,4кВ,
при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно
быть не более 50 м.
   Повторные заземления совместить с заземляющими устройствами от грозовых
перенапряжений.  В качестве заземляющих проводников допускается применять
круглую сталь диаметром не менее 16мм для вертикальных заземлителей и
диаметром 10мм для горизонтальных.
  В начале и в конце проектируемой магистрали ВЛИ-0,4кВ на проводах установить
зажимы PC-481 для присоединения приборов контроля напряжения и переносного
заземления.
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    Перед установкой опор необходимо произвести их гидроизоляцию. Опоры
обработать два раза битумом, соблюдая технологию и технику безопасности при
работе с лакокрасочными покрытиями.
    На опорах на высоте 2м от уровня земли должна быть указана следующая
информация:
опознавательные знаки - порядковый номер опоры, номер ВЛ;
информационные знаки - с указанием ширины охранной зоны ВЛ через 250м;
плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи.



5. Охрана окружающей среды

    ×споúнитеúċ работ обеспеĆивает безопасностċ работ дúя окружающей среды.
при Čтом�

� обеспеĆивается уборка стройпúощадки и приúеòающей к ней пятиметровой зоны�

мусор и снеò доúжны вывозитċся в установúенные орòаном местноòо

самоуправúения места и сроки 	п. 5.5 àÜиП ����������
�
� не допускается несанкąионированное сведение древесно�кустарниковой
раститеúċности.
    ßаботы
 связанные с вскрытием поверхности в местах распоúожения

действующих подземных коммуникаąий и сооружений
 доúжны производитċся под

набúюдением мастера и с собúюдением спеąиаúċных правиú установúенных

министерствами и ведомствами
 Čкспúуатирующими Čти коммуникаąии.
    Проектируемая ÑÚÖ���кÑ
 ÑÚ×��
��кÑ
 ÙáП и ÛáП не явúяются истоĆником

заòрязнения
 не оказывают отриąатеúċноòо воздействия
 не наруćают

естественных усúовий окружающей среды
 а их строитеúċство явúяется

ČкоúоòиĆески Ćистым проąессом.

    � с �Правиúами безопасности при строитеúċстве úиний ČúектропередаĆи и

производстве Čúектромонтажных работ� ßÓ�5����.����.��5�����.

  При невозможности обеспеĆения нормируемых �Ûежотрасúевыми правиúами по

охране труда при Čкспúуатаąии Čúектроустановок� расстояний от работающих
механизмов до находящихся под напряжением Čúектроустановок
 посúедние

необходимо откúюĆитċ и заземúитċ.
      ÙоúиĆество
 продоúжитеúċностċ и время таких откúюĆений доúжны бытċ

указаны в проекте производства работ и соòúасованы с Čнерòоснабжающей

орòанизаąией. Охрана труда рабоĆих доúжна обеспеĆиватċся средствами

индивидуаúċной защиты и выпоúнением мероприятий по коúúективной защите

рабоĆих.

7. Противопожарные мероприятия
   Ûероприятия
 обеспеĆивающие пожарную безопасностċ на обĉекте

реòúаментируются ßÓ �5�.���.����.������ 	ÑППÐ �������5�
 �Правиúа пожарной

безопасности дúя ČнерòетиĆеских предприятий�.  Üастоящие Правиúа

устанавúивают основные требования пожарной безопасности на действующих

ČнерòетиĆеских предприятиях и явúяются обязатеúċными дúя всех

инженерно�техниĆеских работников 	×áß

 рабоĆих и сúужащих Čúектростанąий


ČúектриĆеских и тепúовых сетей
 а также ремонтных
 наúадоĆных
 строитеúċных


монтажных и друòих орòанизаąий
 выпоúняющих Čкспúуатаąию
 ремонт
	реконструкąию

 наúадку и испытание техноúоòиĆескоòо оборудования основных

производств и вспомоòатеúċных сооружений Čтих ČнерòетиĆеских предприятий.
   Пожарная безопасностċ обĉекта строитеúċства обеспеĆивается применением

несòораемых конструкąий
 автоматиĆеским откúюĆением сверхтоков
 собúюдением

мероприятий по защите от перенапряжений
 заземúением опор и оборудования

собúюдением безопасных по схúŶстыванию расстояний между проводами разных ăаз


и проĆими мероприятиями предусмотренными настоящим проектом.
   Пожарная безопасностċ при выпоúнении строитеúċно�монтажных работ и
Čкспúуатаąии на обĉекте обеспеĆивается неукоснитеúċными собúюдением

действующих норм и правиú
 а также соответствующей орòанизаąией обуĆения и

инструктажей дúя персонаúа по методам пожаробезопасноòо  ведения работ.
    Üа открытой пúощадке
 òде размещены временные здания и сооружения


устанавúиваются первиĆные средства пожаротуćения. Ûаćины и механизмы


работающие на трассе оснащаются противопожарными компúектами
 соòúасно

табеúю оснащенности и периодиĆески доúжны проверятċся на исправностċ и

приòодностċ. Ñесċ автотранспорт доúжен бытċ оснащен оòнетуćитеúями.
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6. Охрана труда и техника безопасности

     Охрана труда и техника безопасности в строитеúċстве и Čкспúуатаąии

обеспеĆены принятием всех проектных реćений в строòом соответствии с Пâì�7


со àÜиП ���������� �áехника безопасности в строитеúċстве�
 требования которых
уĆитывают усúовия безопасноòо труда
 предупреждение производственноòо

травматизма
 проăессионаúċных забоúеваний
 пожаров и взрывов. Óúя обеспеĆения

охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено�
   � испоúċзование техниĆески соверćенноòо оборудования�

   � размещение оборудования
 обеспеĆивающеòо еòо безопасное обсúуживание�

   � выпоúнение заземúяющих устройств Čúементов Čúектроустановок с

нормируемой Пâì веúиĆиной сопротивúения
 соответствующей требованиям àÜиП�

   � применением типовых конструкąий опор úиний ČúектропередаĆи�

   � испоúċзование при выпоúнении строитеúċно�монтажных работ маćин и

механизмов
 конструкąии которых обеспеĆивают безопасные усúовия их

Čкспúуатаąии�

   � высокая степенċ механизаąии строитеúċно�монтажных работ.
    àтроитеúċно�монтажные и наúадоĆные работы
 Čкспúуатаąия Čúектроустановок

доúжны производитċся в соответствии�

    � с �Ûежотрасúевыми правиúами по охране труда при Čкспúуатаąии

Čúектроустановок� ПОáìì

6���ìÛ�ìÜàá����5�ìà. ПÖ
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8. Организация строительных работ.

   8.1 Общие положения

   Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии
с утвержденной документацией, СНиП, ПУЭ, действующими государственными и
отраслевыми стандартами и другими нормативными документами. Отступления от
рабочей документации в процессе монтажа технических средств не допускается
без согласования с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком
проекта.
     Монтажно-наладочная организация должна предварительно рассмотреть
проектно-сметную документацию и в случае выявления неверных проектных,
технических решений, предоставить заказчику обоснованные замечания.

   8.2 Подготовительные работы

     Перед началом работ, приказом по генподрядной организации производящей
строительно-монтажные работы, назначается ответственный за производство
работ из числа инженерно-технических работников (руководитель работ).
      До начала строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:
  - получить все необходимые согласования, разрешительные документы на
строительство, акты-допуски на работу в охранных зонах, вызвать
представителей заинтересованных организаций (при необходимости);
  - разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией график
отключений электроэнергии;
      Разбивку трассы ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ производят от реперов и угловых знаков,
по плану трассы в полном соответствии с проектом.
     Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны
соответствовать спецификациям объекта, государственным стандартам,
техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
     Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям
соответствующих стандартов и технических условий.

   8.3 Производство строительных работ

    При сооружении объекта все работники, занятые на строительстве, должны
быть обучены методам безопасного ведения работ и обязательно выполнять все
требования действующих правил и инструкций по технике безопасности.
    Работники должны в установленном порядке пройти вводный инструктаж по
охране труда и технике безопасности. Машинисты и помощники машинистов
технических машин должны иметь удостоверение на право управления машинами.
    Состояние техники безопасности на трассе периодически проверяется службой
техники безопасности подрядной строительной организации, а также проверяются
практические навыки и знания монтажников и машинистов.
     Находящиеся на трассе транспортные и строительные машины допускаются к
работе только в исправном состоянии, снабжаются действующими сигнальными
устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей и рабочих
площадок, противопожарными средствами. Исправность машин должна проверяться
ежесменно машинистом и еженедельно механиком участка. Результаты проверки
должны быть записаны в журнале.
     При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть
обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасной работы с
применением механизмов, грузоподъёмных машин, транспортных средств, работ на
высоте и других технологических операций в соответствии со СНиП 12-04-2002,
СНиП 12-03-2001 и РД 34.03.285-97.
     Передвижные электростанции, электросварочные агрегаты и другое
электросварочное оборудование необходимо надежно заземлить.
     Время начала и окончания работ, а также все отключения электроэнергии
должны в обязательном порядке согласованы с руководством электроснабжающей
организации.

  8.4 Пусконаладочные работы

   Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной
организацией в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими паспортами на
оборудование и другой действующей норматвно-технической документацией. До
начала пуско-наладочных работ в процессе производства монтажных работ должны
быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка
составных частей установок) в соответствии с техническими описаниями,
инструкциями, ПУЭ. Производство пуско-наладочных работ производится в
следующей последовательности: 1) выполнение подготовительных работ;
2) наладочные работы; 3) индивидуальные испытания; 4) комплексная наладка оборудования.
    Пусконаладочные работы считаются законченными после получения
предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов,
обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств.

4№ док.ЛистИзм. ДатаПодпись

Лист

Кол.уч.

7
    Наибольшую взрывоопасность представляет тара от использованных
нефтепродуктов. Её тщательно очищают, плотно закрывают пробками и хранят в
специально отведённых местах. Во время заправки техники запрещается курить и
пользоваться открытым огнём. В случае воспламенения горючесмазочных
материалов их тушение производится огнетушителями, землёй, песком.
    При организации строительного производства необходимо соблюдение
требований нормативных документов с целью сохранения окружающей среды или
нанесения ей минимального ущерба во время строительства.

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС. ПЗ
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ
1             2

Паспорт проекта
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Наименование
Единица

измер.

Показатели

Всего на 1км

1. Количество населенных пунктов шт 1

2. Количество построек, всего: шт

3. Расчетная нагрузка на шинах 0,4кВ кВт

4. Годовой расход электроэнергии кВт*ч

5. Район по гололеду II

6. Толщина стенки гололеда мм 15

7. Район по ветру II

8. Скорость ветра м/сек 29

9. Среднегодовая продолжительность гроз ч 40-60

10. Степень загрязнения атмосферы 1

11. Протяженность линии, всего км 1,671

в том числе:

воздушных ВЛИ-0,38кВ км 1,671

из них:

- строительство воздушных одноцепных ВЛИ-0,38 кВ км 1,353

- строительство воздушных двухцепных ВЛИ-0,38 кВ км 0,282

- строительство воздушных трехцепных ВЛИ-0,38 кВ км 0,036

12. Материал опор ж/б

13. Количество опор, всего шт 47

в том числе:

нормального габарита шт 47

для ВЛИ-0,4кВ

промежуточных одноцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат                П23 шт 22

угловых промежуточных одноцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат    УП23 шт 3

анкерных (концевых) одноцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат          А23 шт 11

угловых анкерных одноцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат            УА23 шт 5

анкерных ответвительных одноцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат АО23 шт 2

Паспорт проекта

N документаЛистИзм ДатаПодпись

РП

ЛистовЛистСтадияГИП

Разраб.
Н.контр.

Маслов В.А.

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70

ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76

Епифанов А.Г.
10.2025
10.2025

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС
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Наименование
Единица

измер.

Показатели

Всего на 1км

промежуточных двухцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат                П24 шт 2

угловых анкерных двухцепных на базе стоек СВ-95-3 Ат            УА24 шт 2

подкос к существующей опоре на базе стойки СВ-95-3 Ат шт 1

железобетонных

из них:

с подкосом шт 23

из них:

для ВЛИ-0,4кВ шт 23

14. Количество ж/б стоек для опор, всего шт 78

в том числе:

СВ-95-3 Ат шт 78

СВ-110-5 Ат шт -

15. Расход материалов:

Всего металла т

в том числе:

конструкции т

заземление т

проводов изолированных, в том числе:

СИПн-2 3х70+1х70 (с учетом провеса, подъема и т.д.) м 1676

СИПн-2 3х35+1х50 (с учетом провеса, подъема и т.д.) м 43

СИП-4 2х16 (с учетом провеса, подъема и т.д.) (линия) м 12

СИП-4 4х16 (с учетом провеса, подъема и т.д.) (линия) м 41

СИП-4 2х16 (с учетом провеса, подъема и т.д.) (ввод) м 775

СИП-4 4х16 (с учетом провеса, подъема и т.д.) (ввод) м 150

Паспорт проектаРазраб.

  ГИП Маслов В.А.
Епифанов А.Г.

РП
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Ведомость комплекта рабочих чертежей

Ведомость ссылочных  и  прилагаемых  документов

Обозначение

Ссылочные документы

ПУЭ  (седьмое издание)

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования

Примечание

   Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими условиями,
инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации и
обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при выполнении предусмотренных проектом мероприятий

   Главный инженер проекта                      / Маслов В.А. /

Типовой проект
серия 3.407-150

Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ.

Комплект рабочих чертежей

1

2
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1           11

Правила устройства электроустановок

Типовой проект
шифр 25.0017

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры
ВЛИ-0,38кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных
линий электропередачи. Общие технические условия

ЭС.СО

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

N документаЛистИзм ДатаПодпись

РП

ЛистовЛистСтадияГИП
Разраб.
Н.контр.

Маслов В.А.

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70
ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76

Епифанов А.Г.
10.2025
10.2025

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС

Расчет сети 0,4кВ. Расчет сети электроснабжения 0,4кВ от существующей ТП-№70

Однолинейная схема существующей ТП-№70

План трассы проектируемой линии ВЛИ-0,38кВ. Масштаб 1:500

Ведомость проводов ВЛИ-0,38кВ

Демонтажная схема ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-№70

Поопорная схема ВЛИ-0,38кВ от существующей ТП-№70

Ведомость железобетонных опор ВЛИ-0,38кВ

Ведомость объемов монтажных работ

Схема заземляющего устройства опор ВЛИ-0,38кВ

СТО 56947007-
29.240.02.001-2008

Методические указания по защите распределительных электрических
сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений

О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию

ПП РФ от 16.02.2009 №87

ПП РФ от 24.02.2009 №160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон

ПП РФ от 11.08.2003 №486 Об утверждении Правил определения размеров земельных участков
для размещения воздушных линий элекропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и
выбору электрооборудования

ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения

Обзорный план трассы проектируемой линии ВЛИ-0,38кВ



1. Расчет сети электроснабжения 0,4кВ

1.1 Расчет сети электроснабжения 0,4кВ от существующей ТП-70

       1.1.1 Расчет линии фид. 1

   1
 Расчет тока воöдуćной линии фид. 1

       РасчетнĊй ток воöдуćной линии в норûалċноû режиûе�

            .р � Р�10Í /(√� · 6л · COSɸ)= ��·10Í /(√�·��0·0,��
 � �7,�4Ï
òде�

Р - расчетная ûощностċ ответвления, кВт.

Расчетную наòруöку линии þриниûаеû в соответствии с àП-�1-110-�00� 	табл. �.1


1уд.� � кВт�доû

Ùоличество доûов� N�1��

Ррасч.� �� кВт

6л - линейное наþряжение сети, ��0В�

COSɸ�0,��

   В ćкафу РâÜÜ-0,4кВ существующей ТП-70 на отĄодящий фидер �

ВÚ×-0,4кВ установлен автоûатический вĊключателċ ВÏ�7-��  *р�100Ï
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ãорûат "4

Ùоûþлект рабочиĄ чертежей

Расчет сети 0,4кВ.
Расчет сети электроснабжения 0,4кВ

от þроектируеûой ÛТП

�           11

/ докуûентаÚист×öû ÓатаПодþисċ

РП

ÚистовÚистàтадияÒ×П

Раöраб.
Ü.контр.

Ûаслов В.Ï.

ÝÝÝ �ìÜÔРÒÝàТÏÜÓÏРТ�

�0��ò.

Реконструкąия ВÚ×-0,��кВ 	с öаûеной вводов - �� ćт.
 от ТП-70
Пà �Ùлиćино� ŷ �71, ÛÝ, Ýöерский р-н, Ùлиćино, �0����00�0101�7�

Ôþифанов Ï.Ò.
10.�0��
10.�0��

���-ìÛ�ìÜàТ-�0��-ìà
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Расчетная схема

    Максимальное падение напряжения  составляет 3,69 % от номинального напряжения
трансформатора Umin = 400/230В
    Таким образом минимальное напряжение составляет: 385,2/221,5В.
    Номинальное отклонение напряжения от номинального на конце проектируемой линии
не превышает нормативных значений установленных в ГОСТ 13109-97 и СП31-110-2003
в нормальном режиме ±5%.

12

∆U=3,69%

 ∆U =  (36·357) · 100000
 34,5 · 380² · 70 = 3,69% ;

№ док.ЛистИзм. ДатаПодпись

Лист

Кол.уч. 2.1

МТП-70

№2
П23

№3
УА23

№4
П23

№5
П23

№6
П23

№7
П23

№8
АО23

№9
П23

№10
А23

№11
А23

СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70 СИП2-3х70�1х70

СИ
П2

-3
х7

0�
1х

70
СИ

П2
-3

х7
0�

1х
70

27 21 30 28 38 38 25 27 39

33
39

фид. 1

СИ
П2

-3
х7

0�
1х

70

№12
А23

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС
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Сущ. №1

2) Расчет сети по потере напряжения.

   Расчет сети по потере напряжения проводился в соответствии с  СП-31-110-2003
(табл. 6.1);
   Pуд.= 2 кВт/дом, n = 18 домов;

   Потери напряжения на проектируемой линии ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 с сосредоточенной
нагрузкой в конце линии:
      ∆U% = Р * L * 100000 / (ϭ х U² х S),
где:
      P - нагрузки линии, кВт;
      L - длина линии, м ;
      ϭ - удельная проводимость, м/Ом * мм²;
      S - сечение жилы кабеля, мм² (70);
      (ϭ - в расчетах принимается для алюминия 34,5 м/(Ом*мм²));



3) Расчет тока однофазного короткого замыкания.
   Расчет выполнен упрощенным методом на основании требований п. 1.3 ГОСТ
28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ", допускающим
упрощенные методы расчетов, если их погрешность не превышает 10%. В
соответствии с п.1.4.4 ПУЭ  "допустимо вести расчет токов КЗ приближенно
для начального момента КЗ"
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Расчетная схема

13

     Примечание:
   По результатам расчётов - существующий автомат ВА57-35 Iном=100А
на фид. 1 от существующей ТП-70 обеспечивает надежное отключение при однофазном
токе короткого замыкания в конце проектируемой линии оп. №10.
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       1.1.2 Расчет линии фид. 2

   1
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2) Расчет сети по потере напряжения.

   Расчет сети по потере напряжения проводился в соответствии с  СП-31-110-2003
(табл. 6.1);
   Pуд.= 2,2 кВт/дом, n = 15 домов;

   Потери напряжения на проектируемой линии ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 с сосредоточенной
нагрузкой в конце линии:
      ∆U% = Р * L * 100000 / (ϭ х U² х S),
где:
      P - нагрузки линии, кВт;
      L - длина линии, м ;
      ϭ - удельная проводимость, м/Ом * мм²;
      S - сечение жилы кабеля, мм² (70);
      (ϭ - в расчетах принимается для алюминия 34,5 м/(Ом*мм²));

Расчетная схема

    Максимальное падение напряжения  составляет 3,98 % от номинального напряжения
трансформатора Umin = 400/230В
    Таким образом минимальное напряжение составляет: 384,1/220,84В.
    Номинальное отклонение напряжения от номинального на конце проектируемой линии
не превышает нормативных значений установленных в ГОСТ 13109-97 и СП31-110-2003
в нормальном режиме ±5%.
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∆U=3,98%

 ∆U =  (33·421) · 100000
  34,5 · 380² · 70 = 3,98% ;
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3) Расчет тока однофазного короткого замыкания.
   Расчет выполнен упрощенным методом на основании требований п. 1.3 ГОСТ
28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ", допускающим
упрощенные методы расчетов, если их погрешность не превышает 10%. В
соответствии с п.1.4.4 ПУЭ  "допустимо вести расчет токов КЗ приближенно
для начального момента КЗ"
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сущ. ВА57-35 Iном=100А

     Примечание:
   По результатам расчётов - существующий автомат ВА57-35 Iном=100А
на фид. 2 от существующей ТП-70 обеспечивает надежное отключение при однофазном
токе короткого замыкания в конце проектируемой линии оп. №26.
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       1.1.3 Расчет линии фид. 2

   1
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2) Расчет сети по потере напряжения.

   Расчет сети по потере напряжения проводился в соответствии с  СП-31-110-2003
(табл. 6.1);
   Pуд.= 1,8 кВт/дом, n = 20 домов;

   Потери напряжения на проектируемой линии ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 с несколькими
нагрузками  в процентах равны:
      ∆U% = (Р1*L1 + P2*L2 + P3*L3) * 100000 / (ϭ х U² х S),
где:
      P1, Р2, Р3 - нагрузки отдельных участков линии, кВт;
      L1, L2, L3 - длина отдельных участков линии, м ;
      ϭ - удельная проводимость, м/Ом * мм²;
      S - сечение жилы кабеля, мм² (70);
      (ϭ - в расчетах принимается для алюминия 34,5 м/(Ом*мм²));
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Расчетная схема

    Максимальное падение напряжения  составляет 4,92 % от номинального напряжения
трансформатора Umin = 400/230В
    Таким образом минимальное напряжение составляет: 380,32/218,68В.
    Номинальное отклонение напряжения от номинального на конце проектируемой линии
не превышает нормативных значений установленных в ГОСТ 13109-97 и СП31-110-2003
в нормальном режиме ±5%.
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 ∆U =  ((36·368)+(18·144)+(7,2·180)) · 100000
               34,5 · 380² · 70 = 4,92% ;
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3) Расчет тока однофазного короткого замыкания.
   Расчет выполнен упрощенным методом на основании требований п. 1.3 ГОСТ
28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ", допускающим
упрощенные методы расчетов, если их погрешность не превышает 10%. В
соответствии с п.1.4.4 ПУЭ  "допустимо вести расчет токов КЗ приближенно
для начального момента КЗ"
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Расчетная схема
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РУ-0,4кВ / фид. 2

сущ. ВА57-35 Iном=100А

Iкз=305А

     Примечание:
   По результатам расчётов - существующий автомат
ВА57-35 Iном=100А на фид. 3 от существующей ТП-70
обеспечивает надежное отключение при однофазном
токе короткого замыкания в конце проектируемой линии оп. №49.
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Формат A4

Обзорный план
проектируемой ВЛИ-0,38кВ

Комплект рабочих чертежей
3           11
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ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70
ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76

Епифанов А.Г.
10.2025
10.2025
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25.0017-03

№15 П24
25.0017-03

План трассы проектируемой
ВЛИ-0,38кВ, М 1:500

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 2� фид.3

(от РУ-0,4кВ ТП-70 до оп. 16)
Провод 2хСИП2-3х70�1х70

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 1, /линии 357м

(от РУ-0,4кВ ТП-70 до оп. 10, оп. 11-12)
Провод СИП2-3х70�1х70

Общие указания

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех
заинтересованных физических лиц и организаций для уточнения их границ.

Ширина охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ по горизонтали определяется как расстояние
между крайними проводами в неотклонённом положении плюс по 2,0 м в обе стороны
от крайних проводов в неотклонённом положении (ПП РФ от 24.02.09г. №160).

При строительстве ВЛ соблюдать требования ПУЭ-7 п.2.4.64, 2.5.230 (табл.
2.5.25) - при параллельном следовании и сближении нескольких ВЛ до 20 кВ в
стесненных условиях и на подходах к подстанциям наименьшее расстояние по
горизонтали между крайними проводами в неотклонённом положении - 2,5 м, а от
отклонённых проводов одной ВЛ до ближайших частей другой ВЛ - 2,0 м.

Расстояние по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемой ВЛ при их
неотклонённом положении до границ земельных участков жилых и общественных
зданий, до самих зданий, детских игровых площадок, зон отдыха и т.п. - должно
быть не менее величины охранной зоны ВЛ (п.2.5.217 ПУЭ-7). Допускается принимать
для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при
наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков
индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2,0м (п.2.5.217
ПУЭ-7).

В соответствии с требованиями задания на разработку проекта необходимо
выполнить покраску стоек опор проектируемой ВЛЗ-10 кВ, устанавливаемых вблизи
и на пересечении автомобильных и железных дорог и водоёмов, а также в
населённой местности (наносить полосу синего цвета шириной 0,8 м, низ которой
должен располагаться на высоте 0,3 м от уровня земли).

В соответствии с требованиями ПУЭ-7 (п.2.5.23) и дополнительным указаниям
Госэнергонадзора № 32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассе ВЛ необходимо нанести
диспетчерские обозначения - порядковые номера опор, а также через каждые 500 м
в ненаселённой местности и через 250 м в населённой местности информационные
знаки "Охранная зона линии электропередач" (по 2 м в обе стороны от крайних
проводов) с номером телефона владельца ВЛ. В качестве фона использовать
металлические таблички размером 300х300мм; высота расположения - 2..3 м от
земли

   1. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ должно
иметь сопротивление заземляющего устройства не более 30
Ом. Заземление выполнить согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 04.
   2. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ выполнить
согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 03
   3. На опорах проектируемой ВЛИ-0,4 кВ установить
зажимы РС-481.

Структура обозначения проектируемых опор:

шифр
опоры

номер
опоры

шифр. лист
типового проекта

№10 А23
25.0017-08

- строительная длина пролёта проектируемой ВЛ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемые провода ВЛИ-0,38 кВ СИП-2, СИП-4

- заземляющее устройство проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ с
 нормируемым сопротивлением Rз  30 Ом.

- зажим РС-481 для подключения приборов контроля напряжения
 и переносного заземления на ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая одностоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

Условные графические изображения на плане трассы:
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Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 39
шт.) от ТП-70 ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский

р-н, с. Клишино, 50:36:0050101:76
 Разработал

 ГИП

10.25  Епифанов
  Маслов 10.25
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№16 УА24
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13

№17 А23
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№19 П23
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№20 УП23
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сущ. оп. №31 УП23
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№39 УА23
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№41 П23
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№42 А23
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№43 А23
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28
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33

№44 П23
25.0017-02

№45 УА23
25.0017-12

сущ. №50

26
36

31

34
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№48 УА23
25.0017-12

№49 А23
25.0017-02

15

20

№26 А23
25.0017-08

№46 УП23
25.0017-06

сущ. №51

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 46 до сущ. оп. 51)
Провод СИП2-3х35�1х50

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 2, /линии 421м

(от РУ-0,4кВ ТП-70 до оп. 16, оп. 16-26)
Провод СИП2-3х70�1х70

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3, /линии 893м

(от РУ-0,4кВ ТП-70 до оп. 16, оп. 16-34, оп. 33-49)
Провод СИП2-3х70�1х70

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 39 до оп. 43)

Провод СИП2-3х70�1х70

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 33 до оп. 49)

Провод СИП2-3х70�1х70

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 39 до оп. 40)
Провод СИП4-4х16

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 37 до оп. 38)
Провод СИП4-4х16

Проектируемая ВЛИ-0,38кВ фид. 3
(от оп. 39 до оп. 41)
Провод СИП4-2х16
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4.1
628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС

Лист

ДатаПодписьИзм. Лист № док.Кол.уч.

Общие указания

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех
заинтересованных физических лиц и организаций для уточнения их границ.

Ширина охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ по горизонтали определяется как расстояние
между крайними проводами в неотклонённом положении плюс по 2,0 м в обе стороны
от крайних проводов в неотклонённом положении (ПП РФ от 24.02.09г. №160).

При строительстве ВЛ соблюдать требования ПУЭ-7 п.2.4.64, 2.5.230 (табл.
2.5.25) - при параллельном следовании и сближении нескольких ВЛ до 20 кВ в
стесненных условиях и на подходах к подстанциям наименьшее расстояние по
горизонтали между крайними проводами в неотклонённом положении - 2,5 м, а от
отклонённых проводов одной ВЛ до ближайших частей другой ВЛ - 2,0 м.

Расстояние по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемой ВЛ при их
неотклонённом положении до границ земельных участков жилых и общественных
зданий, до самих зданий, детских игровых площадок, зон отдыха и т.п. - должно
быть не менее величины охранной зоны ВЛ (п.2.5.217 ПУЭ-7). Допускается принимать
для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при
наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков
индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2,0м (п.2.5.217
ПУЭ-7).

В соответствии с требованиями задания на разработку проекта необходимо
выполнить покраску стоек опор проектируемой ВЛЗ-10 кВ, устанавливаемых вблизи
и на пересечении автомобильных и железных дорог и водоёмов, а также в
населённой местности (наносить полосу синего цвета шириной 0,8 м, низ которой
должен располагаться на высоте 0,3 м от уровня земли).

В соответствии с требованиями ПУЭ-7 (п.2.5.23) и дополнительным указаниям
Госэнергонадзора № 32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассе ВЛ необходимо нанести
диспетчерские обозначения - порядковые номера опор, а также через каждые 500 м
в ненаселённой местности и через 250 м в населённой местности информационные
знаки "Охранная зона линии электропередач" (по 2 м в обе стороны от крайних
проводов) с номером телефона владельца ВЛ. В качестве фона использовать
металлические таблички размером 300х300мм; высота расположения - 2..3 м от
земли

   1. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ должно
иметь сопротивление заземляющего устройства не более 30
Ом. Заземление выполнить согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 04.
   2. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ выполнить
согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 03
   3. На опорах проектируемой ВЛИ-0,4 кВ установить
зажимы РС-481.

Структура обозначения проектируемых опор:

шифр
опоры

номер
опоры

шифр. лист
типового проекта

№10 А23
25.0017-08

- строительная длина пролёта проектируемой ВЛ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемые провода ВЛИ-0,38 кВ СИП-2, СИП-4

- заземляющее устройство проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ с
 нормируемым сопротивлением Rз  30 Ом.

- зажим РС-481 для подключения приборов контроля напряжения
 и переносного заземления на ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая одностоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

Условные графические изображения на плане трассы:
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МТП-70

Существующая ТП-№70

с тр-ром ТМГ-250кВА

сущ.

ВЛИ-0,4кВ

сущ.

№1

Проектируемый подкос

к сущ. опоре №1
фид. 3фид. 2
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фид. 1                               Длина линии: Lлинии = 357,0 м

                                      Провод: СИП2-3х70+1х70

фид. 2                              Длина линии: Lлинии = 421,0 м

                                      Провод: СИП2-3х70+1х70

фид. 3                              Длина линии: Lлинии = 893,0 м

                                      Провод: СИП2-3х70+1х70

                                      Провод: СИП2-3х35+1х50

                                      Провод: СИП4-4х16

                                      Провод: СИП4-2х16

ВЛИ-0,4кВ

                                      - одностоечная ж/б опора;

                                      - двухстоечная ж/б опора;

                                      - трехстоечная ж/б опора;

                                      - заземляющее уст-во опоры;

                                      - место установки зажимов

                                        PC-481 (комплект из 4-х штук);

Условное изображение опор на схеме:

фид. 1

3х
СИ

П2
-3

х7
0+

1х
70

12

29373837

1336
37

24
26

28
28

36
43

СИ
П2

-3
х7

0+
1х

70
СИ

П2
-3

х7
0+

1х
70

СИ
П2

-3
х7

0+
1х

70
СИ

П2
-3

х7
0+

1х
70

СИ
П2

-3
х7

0+
1х

70
СИ

П2
-3

х7
0+

1х
70

СИ
П2

-3
х7

0+
1х

70
СИ

П2
-3

х7
0+

1х
70

27
24

32
28

22
38

39
25

36382644281834 31

СИ
П4

-2
х1

6

СИ
П4

-4
х1

6

11 11

СИ
П4

-4
х1615 31

36

28

Поопорная схема ВЛИ-0,38кВ

от существующей ТП-70

6          11
Комплект рабочих чертежей
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Формат A2

 фид. 2

Δ6=3,98�

*кз=498А

Поопорная схема

ВЛИ-0,38кВ от МТП-70

Московская обл., г. Озёры, с. Клишино, ул. Садовая

№12

А23

24
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№25

П23

СИ
П2

-3
х7

0+
1х

70

20

СИП2-3х70+1х70

33

СИП2-3х70+1х70

36

№46

УП23

СИ
П2

-3
х3

5+
1х

50

26

èит учета на опоре

èит учета на опоре

èит учета на опореèит учета на опоре

сущ. ответвление ВЛИ-0,4кВ

СИП2-3х70+1х70

èит учета на опоре

 фид. 3

Δ6=4,92�

*кз=305А

 фид. 1

Δ6=3,69�

*кз=558А

Сущ.

№1/1

2

                                      - сущ. двухстоечная

деревянная  опора;

                                      - сущ. двухстоечная

ж/б  опора;

                                      - сущ. двухстоечная

деревянная  опора

на ж/б приставках;

                                      - сущ. пролет

ВЛ-0,38/0,22кВ;

                                      - воздушный ввод в жилой

дом ВЛ-0,38/0,22кВ;

                                      - кабельный ввод 0,38кВ  в

жилой дом,

перенесенный на новую опору;

èит учета на опоре                                      - щит учета на опоре для

ввода в жилой дом,

перенесенный на новую опору;

èит учета на опоре

èит учета на опоре
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         Однолинейная электрическая
     схема ТП-70
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25

ПКТ-10/20

Т-250 кВА

ВР32-37

ПН-2
400

РУ-0,4кВ

Место подключения ДГУ

ВА57-35
100А

фи
д.
 2

ВА57-35
100А

ВА57-35
100А

ВА57-35
100А

ВЛ-10кВ фид. 687

фи
д. 

1

фи
д.
 3

фи
д.
 4
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Ведомость проводов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса провода

кг

*Длины проводов проектируемой ВЛИ-0,38кВ приняты с учётом 4,5% на провис, 8м выход из ТП для ВЛИ-0,4кВ,

а также с учетом нормативных отходов.

26

Ведомость проводов

Комплект рабочих чертежей 8           11

ВЛИ -0,4 кВ

СИП2-3х70+1х70 Самонесущий изолированный провод*, км 1,676

СИП2-3х35+1х50 Самонесущий изолированный провод*, км 0,043

1010*1,676=1692,76 кг

СИП4-4х16 Самонесущий изолированный провод*, км 0,191

СИП4-2х16 Самонесущий изолированный провод*, км 0,787

1

2

3

4
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512*0,043=22,2 кг

278*0,191=53,10 кг

139*0,787=109,39 кг
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Ведомость ж/б опор ВЛИ-0,38кВ

Наименование и шифр опоры Типовой проект

Заглубление

опоры, мм

подкосов,

мм

Опоры,

шт
Всего стоек, шт

Промежуточная одноцепная опора на базе

стоек СВ95-3                             П23
шифр 25.0017-02 2200 22 22

Угловая промежуточная одноцепная опора на

базе стоек СВ95-3                     УП23
шифр 25.0017-06

2400

2150
3 6

Анкерная одноцепная опора на базе стоек

СВ95-3                                     А23
шифр 25.0017-08

2450

2200
11 22

Угловая анкерная одноцепная опора на базе

стоек СВ95-3                            УА23
шифр 25.0017-12

2450

2300
5 15

Ответвительная анкерная одноцепная опора на

базе стоек СВ95-3                      АО23
шифр 25.0017-16

2450

2400
2 4

Промежуточная двухцепная опора на базе

стоек СВ95-3                             П24
шифр 25.0017-03 2200 2 2

Угловая анкерная двухцепная опора на базе

стоек СВ95-3                            УА24
шифр 25.0017-13

2450

2400
2 6

Подкос к существующей опоре на базе стойки

СВ95-3
2400 1 1

Ведомость опор ВЛИ-0,38кВ

Комплект рабочих чертежей 9           11
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Ведомость монтажных работ

Комплект рабочих чертежей 10          11

Ведомость объемов работ по демонтажу линий ВЛ-0,4кВ

Наименование
Единица

измер.

Показатели

Всего

Демонтаж линии ВЛ-0,4кВ

Демонтаж одностоечных ж/б опор шт 1 Масса ж/б опоры = 0,7т

х 1шт = 0,7т

Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставках шт 23 Масса дер.стойки = 0,25т

х 23шт = 5,75т

Масса ж/б прист. = 0,2т

х 23шт = 4,6т

Демонтаж двухстоечных деревянных опор на ж/б приставках шт 15 Масса дер.стойки = 0,25т

х (15х2)шт = 7,5т

Масса ж/б прист. = 0,2т

х (15х2)шт = 6,0т

Демонтаж металлических конструкций с опор шт 39 Масса металла с опоры =

0,005т х 39 = 0,195т

Демонтаж щитов учета с последующим переносом на новую линию шт 7

Демонтаж 4-х проводов А25 (28 опор) м 975 Масса провода = 0,068т

х 0,975км х 4 = 0,2652т

Демонтаж 2-х проводов А25 (6 опор) м 148 Масса провода = 0,068т

х 0,148км х 2 = 0,02т

Демонтаж 4-х проводов А16 (линия) (3 опоры) м 60 Масса провода = 0,043т

х 0,060км х 4 = 0,01т

Демонтаж 2-х проводов А16 (линия) (15 опор) м 205 Масса провода = 0,043т

х 0,205км х 2 = 0,018т

Демонтаж 1-х проводов А16 (линия) (2 опоры) м 40 Масса провода = 0,043т

х 0,040км х 1 = 0,002т

Демонтаж провода СИП4-4х25 (линия) м 78 Масса провода = 0,392т

х 0,078км х 1 = 0,0305т

Демонтаж провода СИП4-4х16 (линия) м 36 Масса провода = 0,278т

х 0,036км х 1 = 0,01т

Демонтаж провода СИП4-2х16 (линия) м 12 Масса провода = 0,139т

х 0,012км х 1 = 0,0017т

Демонтаж 4-х проводов А16 (ввод) м/шт 150 / 6
Масса провода = 0,043т

х 0,150км х 4 = 0,026т

Демонтаж 2-х проводов А16 (ввод) м/шт 775 / 31
Масса провода = 0,043т

х 0,775км х 2 = 0,0667т

Отключение кабельного ввода с последующим подключением на новую линию шт 6

Масса перевозимых демонтированных оборудования, изделий и материалов: т 25,195

- погрузка-разгрузка которых осуществляется механизированно т 24,55

- погрузка-разгрузка которых осуществляется вручную т 0,645 Масса провода А = 0,4078т
Масса провода СИП = 0,0422т

Масса металла с опор = 0,195т

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 N

N документаЛистИзм ДатаПодпись

РП

ЛистовЛистСтадияГИП

Разраб.
Н.контр.

Маслов В.А.

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

2025г.

Реконструкция ВЛИ-0,22кВ (с заменой вводов - 39 шт.) от ТП-70

ПС "Клишино" № 571, МО, Озерский р-н, Клишино, 50:36:0050101:76

Епифанов А.Г.
10.2025
10.2025

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС

28



Со
гл

ас
ов

ан
о:

Строительство ВЛИ-0,38кВ

Установка одностоечных ж/б опор шт 24

Установка двухстоечных ж/б опор шт 16

Установка трехстоечных ж/б опор шт 7

Монтаж подкоса к сущ. опоре шт 1

Подвеска провода СИП2-3х70+1х70 м 1580

Подвеска провода СИП2-3х35+1х50 м 41

Подвеска провода СИП4-4х16 м 39

Подвеска провода СИП4-2х16 м 11

Прокладка провода СИП2-3х70+1х70 по сущ. ТП-70 м 24
3 фидера х 8м = 24м

Монтаж однофазных вводов проводом СИП4-2х16 шт/м 31 / 742
31шт х 23,92м = 742

Монтаж трезхфазных вводов проводом СИП4-4х16 шт 6 / 144 6шт х 23,92м = 144

Подключение жил провода СИП2-3х70+1х70 к автоматическому

выключателю в РУ-0,4кВ ТП-70
шт 12

Установка зажимов для подключения переносного заземления РС481 шт 32

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛИ-0,38кВ, включающих в себя: шт 29

- рытьё траншеи для монтажа заземляющего устройства (вручную): м3 4,35 29шт х 0,5 х 0,5 х 0,6

- обратная засыпка траншеи для монтажа заземляющего устройства

(вручную):
м3 4,35

- заглубление вертикального электрода длиной 3 м шт 29

- укладка горизонтального заземлителя м 14,5

- соединение сваркой элементов заземляющего устройства м 2,9

- соединение элементов заземляющего устройства зажимом ПС-2-1 шт 29

Подключение ранее отключенного сущ. кабельного ввода шт 6
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Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания Изготовитель Единица

измер.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

На все электрооборудование и материалы, указанные в спецификации, необходимо при их

приобретении получить соответствующие сертификаты Госстандарта России с печатью

продавца, а на кабели, трубы из поливинил-хлорида, устройства защитного отключения -

дополнительно пожарный сертификат. При приобретении автоматических выключателей и

устройств защитного отключения избегать подделок.

Позиция ПримечаниеКоли-

чество

Масса, кгТип, марка

Спецификация оборудования,

   изделий и материалов

Реконструкция ВЛ-0,4кВ
1           2
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Кронштейн У4

Бугель NB20

Анкерный кронштейн

Зажим Р72 для ЗП6

Плашечный зажим ПС-1-1

Е260Стяжной хомут

CS10.3

Стойка СВ95-3 Ат

Заземляющий проводник ЗП6

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207

Скрепа NC20

Комплект промежуточной подвески ES 1500 E

РА 1500Натяжной зажим

шт           31

шт           50

шт           164

шт           56

шт           108

шт           54

шт           54

шт           28

шт           51

шт           78

шт           226

шт          78

Материал для строительства ВЛИ-0,38кВ1

.СО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лист

Подпись№докКол.Изм. Лист Дата
2

Наименование и техническая характеристика
Код оборудо-

вания Изготовитель Единица

измер.
Позиция ПримечаниеКоли-

чество
Масса, кгТип, марка
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СИПн-2-3х35+1х50

СИПн-2-3х70+1х70 м           1676

Зажимы для контроля PC481 шт           32

м            43

Соединительный зажим MJPT70 шт           8

Ответвлительный зажим Р70 шт           40

Кабельно-проводниковая продукция для ВÚИ-0,38кВ

Расходный материал

Краска термостойкая (черная)

Материал для замены вводов в жилые дома

Натяжной зажим

Анкерный кронштейн

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

Ответвлительный зажим

шт          74

шт          74

шт          74

шт          74

шт          86

DN123

СА16

F207

Ответвлительный зажим шт          86

1.2

Заземление опор

Уголок стальной 50х50х5 м             87

NC20

Р645

Р616R

м           150СИП-4-4х16

СИП-4-2х16 м           775

1.1

1.3.

1.4

кг          0,383

кг          2,07Краска термостойкая (белая)

Плашечный зажим ПС-2-1 шт           29

СИП-4-4х16 м            41

СИП-4-2х16 м            12

628-ЭМ/ЭНСТ-2025-ЭС. СО

29шт х 3м

Круг стальной d-10 мм м           43,5 29шт х 1,5м
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Транспортная схема вывоза демонтированного
оборудования и материалов
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Транспортная схема вывоза демонтированного оборудования и материалов
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