

Номер закупки: 084-0021505

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-320954  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0525-16-КС от 25.05.2026  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г. Орехово-Зуево, д. Анциферово, ул. Школьная д. 23, 50:24:0080131:944  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-1318 ФЗ ПС "Анциферово (аб)" № 740, МО, г. Орехово-Зуево, д. Анциферово, ул. Школьная д. 23, 50:24:0080131:944

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 470 771,43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 0,00 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 431 087,29 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 39 684,14 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.Е. Иванов

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.32/0954

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВДМ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-1318 ф3 ПС "Андреево (6б)" № 740, МО, г. Орехово-Зуево, д. Андреевское, ул. ||Кольная д. 23, 50-24 (000) 31 044

[illegible]



Год	Мет/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ремонт частей на территории работ и затраты	Иные работы и затраты в объеме сметы на строительство	
Год соответствующий полугодью выполнения ПНР:	2025	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
			353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
Итого НДС, выделенный по договору поставки на ПНР:	Нет										
1		Стоимость строительства не заоконтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета	353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
			Индиксы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"								
2		Индиксы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
			105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3		Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах			0,00						0,00
			Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
4		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
			353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	353 350,24	0,00	0,00	32 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 878,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	431 087,29	0,00	0,00	39 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	470 771,43

\*\*В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (Смв, Свм, Свмгид) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму плановой стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИТ) без учета затрат Заказчика (Смз), без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения



Начальник СДЮ УКС

А.А. Ярем