




АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5005005770-20241203-1413
(регистрационный номер выписки) 

03.12.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество c ограниченной ответственностью «ФАБИ»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1035001303402
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5005005770

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество c ограниченной ответственностью «ФАБИ»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ФАБИ»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я
Куйбышева, д. 2

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование

энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (СРО-П-068-
02122009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-068-005005005770-0100

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

18.01.2010

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 18.01.2010 Да, 12.05.2016 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

01.07.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 09.04.2020

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

119250164 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1

к Договору №13543-Ф от 18.10.2024г.

Перечень основных требований Содержание требований

1.1. Основание для проектирования 1. Договор технологического присоединения №В8-24-302-113364(234922) от 19.04.2024 смежные 

(Исполняется)

2. ТУ №И-24-00-234922/102/В8 от 00.01.1900

1.2. Заказчик

Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион»

Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от  02.10.2015 г.

Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060  от 19.06.2015 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций "Энергострой"

1.3 Проектная организация –

генеральный проектировщик
ООО "ФАБИ"

№ СРО-П-068-02122009 от 18.01.2010 г.

Зарегистрировано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

№СРО-С-137-22122009  от 25.05.2017 г.

Зарегистрировано: Ассоциацией "Саморегулируемая организациия  "Объединение Строителей 

Подмосковья" (Ассоциация "СРО"ОСП")

 №СРО-И-003-14092009 от 11.01.2018 г. 

 Зарегистрировано: Ассоциацией  саморегулируемая организация  "Центральное объединение организаций 

по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"(Ассоциация СРО "Центризыскания")                                             

1.4. Вид строительства Новое строительство

1.5. Стадийность проектирования Рабочий проект

1.6. Назначение проектируемого 

объекта
Присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» потребителя МУП КХ

"ЕГОРЬЕВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ", распложенного по адресу: МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, с.

Лелечи, д. 73, 50:30:0050216:583

1.7. Особые условия  строительства Не имеются

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-60  ПС "Полбино" № 365, МО, Егорьевский р-н, с/п 

Раменское, с. Лелечи, д. 73, 50:30:0050216:583»

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ



1.8. Основные технико-экономические  

показатели

Максимальная присоединяемая мощность 0,022

Категория надежности Третья

Ориентировочная  стоимость строительства –  609,00  т.р. без НДС

Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам.     

Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.

Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные 

укрупненными нормативами цен.

Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых 

для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать  

объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого  хозяйства».

1.9 Сроки  начала и окончания 

строительства
Согласно договора подряда

1.10 Сроки начала и окончания 

проектирования
Согласно договора подряда

1.11. Источник финансирования ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. ТП

2.1. Архитектурно-планировочные 

решения 1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом

(оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов,

аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением

Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.

Строительство одной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП2 3х70+1х70мм². от РУ-0,4 кВ ЗТП № 60 до границ участка

заявителя общей протяженностью 300м, из них совместным подвесом по существующим опорам №№1-6

"ВЛ-3", протяженностью 135м (воздушные линии на железобетонных опорах изолированным

сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные)

2.2. Технологические решения и выбор 

оборудования

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ



До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с

Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и

приемка выполненных работ. В случае наличия отпаек от ВЛ 6-10 кВ проектирование выполнить с учетом

Технических требований, введенных в действие Распоряжением 118р от 19.02.2021. При проведении работ

без снятия напряжения руководствоваться техническими требованими к конструктивному исполнению

отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6) кВ, ответвления от магистральной ВЛ(3)-

10(6) кВ, утвержденными приказом 169р от 19.02.2022 

Проектирование производить с использованием оборудования, изделий и материалов, прошедших процедуру 

проверки качества (аттестацию) в ПАО «Россети » в установленном порядке, наличие действующего

положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» и включенного в Перечень

оборудования, материалов и систем , допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» ,

размещенного на электронном ресурсе общею доступа сайта ПАО «Россети», или положительное решение

комиссии ПАО « Россети Московский регион» по допуск у оборудования, материалов и систем (далее -

КДО) о возможности применения неаттестованного оборудования , материалов и систем на объектах

Общества согласно действующему Регламенту работы КДО ПАО «Россети Московский регион»

Предусмотреть защиту металла от коррозии и наличие диспетчерских обозначений в соответствии с

Методическими указанями по нанесению наименований на объекты РС 0,4–20 кВ ПАО «Россети

Московский регион» (371 от 15.04.2021) г. на устанавливаемых опорах.

Состав ПСД и проектные решения, включая согласованный топографический план (1:500) с нанесением

координат ГЛОНАСС/GPS проектируемых опор и оборудования и, при необходимости, получение

Разрешения на размещение объекта, должны соответствовать действующим техническим нормам, правилам,

утвержденным государственными органами РФ (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД, и т.д.) и технической политики

ПАО «Россети». Разработку ПСД выполнить с учетом Требований к ПСД объектов строительства 0,4-20 кВ

для инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», являющихся Приложением к Приказу

от17.03.2020г. №317

Проектную документацию необходимо сдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал

и 3 копии) и в электронном виде (на CD в формате .pdf) в 2 экземплярах.

2.3 Выделение пусковых комплексов
Не требуется

3.1. Раздел "Охрана окружающей 

среда"
В соответствии с действующими нормативными документами

3.2. Раздел "Противопожарные 

мероприятия"
В соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Раздел "Энергосберегающие 

мероприятия"
В соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.5. Разработка сметной документации

На основе принятых технических решений выполнить проверку объема финансовых потребностей

мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по

строительству (реконструкции) объекта, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства энергетики

Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых

технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов

электросетевого хозяйства» и отразить в составе сметной документации. Документацию выполнить в

текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021

№1046/пр., с квартальными индексами перевода (Минстрой РФ) к периоду строительства с учетом затрат на

проведение изыскательных работ, согласований, экспертиз. В составе сводного сметного расчета стоимости

строительства выделить стоимость ПИР, СМР, прочих работ. Сметную документацию дополнительно

представить в электронном виде.

3.6. Разработка вариантов 
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной  в кол-ве 4 экз.  (1 оригинал + 1 копия 

и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком). 

3.7. Бизнес план Не требуется

3.8. Тендерная документация Не требуется

2.2. Технологические решения и выбор 

оборудования

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ

4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ



4.1. Исходные данные, передаваемые 

заказчиком проектной организации Перечень исходных данных: Технические условия №И-24-00-234922/102/В8 от 00.01.1900г. Сроки

подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.

4.2.Согласование проекта Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных

участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами

Ростехнадзора.

Заместитель директора

по капитальному строительству 

филиала

Восточные электрические сети ________________________С.А. Кузнецов

ООО "ФАБИ"

Директор _________________________А.В. Силков
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ООО "ФАБИ"

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Московская область, Егорьевский р-н, с. Лелечи
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Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-60 ПС "Полбино"

№ 365, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, с. Лелечи, д. 73,

50:30:0050216:583

 Разработал Бобков

13505 - ЭС

Паспорт рабочего

проекта ВЛИ-0,4кВ

Наименование
Единица

измерения
Всего на 1 км

Показатели

1. Количество населённых пунктов

2. Количество построек всего:

3. Расчётная нагрузка НН шинах 0,38кВ/потребителя

4. Годовой расход электроэнергии

5. Район по гололёду II

6. Толщина стенки гололёда 15мм

7. Район по ветру II

8. Скорость ветра 29м/сек

9. Среднегодовая продлжительность гроз 40-60ч

10. Степень загрязнения атмосферы 1

11. Протяжённость воздушных линии всего км

в том числе:

магистральных км

наружного освещения км

12. Материал опор ж/б

13. Количество опор всего шт

шт

шт

шт

шт

15. Количество пересечений шт

17. Расход материалов: км

в том числе:

существующих, на которых монтируется провод проектируемой ВЛИ:

из них с промежуточным креплением проводов:

одностоечных

14. Количество ж/б стоек для опор, всего

1шт

1шт

15кВт

-кВт*ч

16. Количество подстанций 10/0,4кВ, всего шт

Проводов самонесущих марки:    СИПт-2 3х70+1х95

18. Масса материалов и оборудования:

погрузка\разгрузка которых осуществляется вручную:

Формат А4

1

-

1

из них:

марки СВ95-3-Ат шт

штвновь монтируемых:

из них:

шт

марки СВ110-5-Ат шт

шт

шт3-х стоечных

шт

из них с анкерным креплением проводов:

шт

шт

0,277

0,277

11

6

0,300

1

2

-

1

2

5

3

1

1

7

4

5

-

шт 11

2-х стоечных

одностоечных (одна из них повышенная )

3-х стоечных (повышенная)

2-х стоечных

одностоечных (укрепляется двумя подкосами)

3-х стоечных

2-х стоечных (одна из них укрепляется подкосом)

-шт

погрузка\разгрузка которых осуществляется механизмами:

т

т

19. Сметная стоимость строительства в ценах 2024г.

всего по итогу сводной сметы тыс.руб.
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Спецификация оборудования

и материалов

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

 Разработал  Бобков

    - ЭС. СО

Стадия Лист Листов

Р 1 2

ООО "ФАБИ"

Наименование и техническая характеристика

2

Пози-

ция

1

Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа

3

Код обору-

дования,

изделия,

материала

4

Завод-

изготовитель

5

Еди-

ница

изме-

рения

6

Коли-

чество

7

Масса

единицы,

кг

8

Примечание

9

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
ст

ь
 и

 д
а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
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в
а
н
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1. Провода и кабели

1.1. Провод самонесущий с жилами из алюминиевого сплава с

км 0,300

 защитной изоляцией из сшитого ПЭ для ВЛИ 0,66/1 кВ, 50Гц

СИПт-2 3х70+1x95 сечением фазных жил 70 мм² и несущей нулевой жилы 95 мм²

длины проводов и кабелей

уточнять при монтаже

2. Опоры. Железобетонные изделия

3. Стальные конструкции

шт 6

  3.1. Заземляющий проводник ЗП6 м 6,1

СВ95-3-Ат2.1. Стойка вибрированная 9,5м (ТУ 5863-007-96502166-2016) шт 7

4. Линейная арматура

4.1. Металлическая лента 20х07х1000мм F207 (ML 207)

4.2. Бугель NB20 (B20)

шт 33

шт 21

 3.2. Кронштейн У3

шт 12

шт 6

4.3. Скрепа NС20 (C20)

4.4. Комплект промежуточной подвески ES 1500 Е (ZCP 1500)

2.2. Стойка вибрированная 11м (ТУ 5863-007-96502166-2016) СВ110-5-Ат шт 4

6,5

0,5

900

0,1136

0,02

0,01

0,65

 3.3. Стяжка Х89 шт 10,6

1125

-

в т.ч. 10м монтаж по ТП

 3.4. Траверса ТН9

 3.5. Хомут Х10

 3.6. Заземляющий проводник ЗП2

шт -

шт -

м -

3.407.1-136.3-28*

3.407.1-136.3-37*

3.407.1-136.3-36*

10,1

1,4

0,9

Примечание:

Наряду с линейной арматурой, предусмотренной в типовых альбомах, допускается

применение аналогов линейной арматуры фирмы НПЦ "ЭНЕРГОТЕХ" и ЗАО "МЗВА"

соответствующих по техническим параметрам. Наименование аналогов указано в скобках.
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4.5. Анкерныu кроншmеuн [$10.3 (АС10.3) 

4.6. Наmяжноu зажuм DN 95-120 

4.7. Зажuм Р 72 аля ЗП6 (Ш 72) 

4.8. Плаwечныu зажuм CDЗS (CDЗS) 

4.9. Сmяжноu хомуm Е260 (CSL260) 

4.10. ДuсmанцuонныО бандаж 61(50-90 (BICS0-90) 

4.11. Зажuм Оmбеmбumельныu РС481 (ZVZ481) 

4.12. Гермеmuчныu колпачок СЕ 25.150 (СЕСТ25-150) 

4.13. Зажuм Р70 (РЗ-95) 

4.14. Зажuм Р645 (Р2-95) 

4.19. Зажuм N70 

4.20. Наконечнuк uзолuрующuu СРТ AUR 95 

4.21. Наконечнuк uзолuрующuu (РТ AUR 70 

5. Маmе(;!uалы (заэемленuе ono� ВЛ-О,38кВ)

5.1. [m. у2олок 50х50х5мм го ст 8509-93 

5.2. Cm. круг 0 10мм гост 2590-88 

5.З. Зажuм плаwечныu ПС-2-1 Tl::J 3449-013-4006454 7-01

5.4. Эмаль аэрозольная mермосmоuкая, белая 520мл 

5.5. Змол1;, аэрозольная mермосmоuкая, желmая 520мл 

5.6. Эмаль аэрозольная mермосmоОкая, черная 520мл 

5.7. Трубка ПВХ ТУЗВ.105.1832-89 06Змм

5.8. Бumумныu лак "Кузбасслак" Б Т -577 (ГОСТ 5631-79) 

5.9. Термоусажuбаемая трубка ТТУ 30/15 мн (ЖЗК) 

6. Эпекmеоmехнuческое обоеуаое�анuе

6.1. Выключатель аЬmомаmuческuО mрехnолюсныО, lн=100 А, 

50 Гц, с максuмальным расцепumелем 500 А 

Tun, марка, каа обору-
о�означенuе аое�анuя, зае�оа-
аокуменmа, uзаелuя, uз2оmобumель 

оnросно20 лucma маmерuала 

з 1,. 5 

ВА57-35 

Иэм. Кол.уч Лucm Nаок. Подnu,ь Дата 

Eau-
Масса нuца Колu-

чесmбо 
eauнuuы, Прuмечанuе 

uзме-
К2 

ренuя 
' 

6 7 8 9 

шm 10 0,29 

wm 10 0,46 

wm 11 о, 11 

шm 16 0,13 

wm 29 0,015 

wm 1 0,025 

wm 8 0,19 

шm 4 0,008 

шm - 0,195

шm 4

wm -

шm 1 0,07 

wm 3 0,07 

м/к2 9/ЗЗ,93 З,77 Зwm 

м/к2 4,5/2,772 0,616 

шm з 0,42 

о,2м• х Swm = 1м• 
мл/кг 220/0,22 О,22к2 / м• х 1м' • О,22кz 

мл/кг 11/0,011 
о,01м• х 5wm = о,оsм• 

0,22кl/ м• х 0,Оsм• = О,011кz 

мл/к2 66/0,066 
О,О6м2 

� Sшm = О,Зн' 
О,22кг/ н• х О,Зн• = О,066кг 

м 9 
1,65м2 + О,1Sм2 

= 1,8н• 
мл/к2 270/ 0,27 О, 15кz/ н' х 1,8н' • О,27кz 

wm/м З/О,15 

шm 1 ';lcm. � ТП-60 

Лucm 

13S0S- ЭС. СО -

2 
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Формат А3

Стадия Лист Листов

Р 1 1

ООО "ФАБИ"

      - ЭС. ВР

Ведомость объёмов
строительных и монтажных работ

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

 Разработал  Бобков

№п/п Наименование работ Ед. изм Кол. Примечание№п/п Наименование работ Ед. изм Кол. Примечание

58

Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ всего:1 шт 5

из них:

- одностоечных (одна из них повышенная ) шт 3

- двухстоечных

- трёхстоечных (повышенная)

шт 1

шт 1

Прокладка провода СИПт -2 3 х70+1 х95 по ТП всего :3 м 10

Подвеска проводов СИПт -2 на опорах всего :2 м

из них:

- одного провода СИПт -2 3х70+1х95 277м

в том числе:

- на сущ. ж/б опоре ВЛ/ВЛИ-0,4кВ 6шт

  строит. длина

Прокладка провода СИПт -2 3 х70+1 х95 по опоре :4 м -

- 2- х проводов СИПт -2 3 х70+1 х70 -м

- 6- х проводов СИПт -2 3 х70+1 х70 -м

277

- подкосов к существующим опорам шт 3

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛИ 0,38 кВ:5 шт 3

включающий в себя:

шт 3

- укладка заземляющего проводника

- рытьё траншеи для монтажа заземляющего

м³ 0,45устройства (вручную)
[nх0,5]х0,5х0,6

- обратная засыпка траншеи для монтажа

м³ 0,45заземляющего устройства (вручную)

 до электрода,  общ. длиной м 4,5 nх1,5

Установка дополнительного оборудования и арматуры6

на ж/б опорах ВЛИ-0,38кВ:

- установка зажимов РС481 шт 8

- установка герметичных колпачков СЕ25.150 шт 4

Подключение 4- х жил провода СИПт -2 3х70+1х957

шт -

n х 0,15

8 Нанесение диспетчерских обозначений и -

- к СИП -2

шт 5информационных знаков на опорах

- на сущ. ж/б опоре ВЛ/ВЛЗ-6(10)кВ -шт

в т.ч. 9м в трубе

13505

- забивка вертикальных заземлителей длиной 3 м

 механизированная

9 Монтаж в РУ -0,4 кВ автоматических выключателей I=100A шт 1

Покраска существующих выпусков (верхнего + нижнего)10 шт/м2
11/1,65

11стоек х 0,15м2

N х 0,15м2

Покраска проектируемого зазем.проводника11 3/0,15
3шт х 0,05м2

N х 0,05м2

стоек опор вручную

вручную (1,5м)

шт/м2

шт 1- к РУ ТП

Срезка, сгребание и мульчирование кустарника и1 м2 -

мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах

Подготовительные работы

30м х 4м (оп.16-17)

 в трубе

12 Установка термоусаживаемой трубки (ЖЗК) на СИП шт/м 3/0,15
3шт на провод, по 0,05м

каждого цвета
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