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«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc217027036]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc217027037]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk217029697]«ОКПД2 71.12.13.001-НПК выполнение работ по теме:
[bookmark: _Hlk217895033]«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc217027038]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Hlk217029860][bookmark: _Hlk217024735]В целях исполнения обязательств по договору №148-25-ОППиППР от 26.12.2025 корректировка проектной документации «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ» необходимо выполнить ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания по завершению выполнения этапов работ в формате сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения СМР.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc217027039]Существующее положение 
Договор №148-25-ОППиППР от 26.12.2025. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2»
[bookmark: _Toc217027040]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	[bookmark: _Hlk217029897]Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)

	Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 
141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101

	Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье.

	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]
· Назначение: 
· 05.02. Гидроэнергетика. 
· Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001 
· Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.
· Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.
· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.
· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет
· Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).
· Пожарная и взрывопожарная опасность – Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В
· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей
· Уровень ответственности – повышенный
· Краткая техническая характеристика объекта:
		Источник водообеспечения
	р. Кунья, приток р. Дубны

	Мощность в генераторном режиме, МВт
	840

	Мощность в режиме энергопотребления, МВт
	1000

	Число обратимых агрегатов (насос-турбины)
	4

	Напор нетто в генераторном режиме, м
· максимальный
· минимальный
· расчетный
	
110,0
92,0
100,0

	Напор нетто в насосном режиме, м
· максимальный
· средний
· расчетный
	
115,5
105,0
97,5

	Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3
	11,9

	Число часов работы, ч
· в генераторном режиме
· в двигательном режим
· в режиме СК
	
~3,5
3,5-4


	Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	2,9/2,8

	Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч
	3,9/3,8

	Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч
	1000

	Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч
	1350

	Основные электропотребители/поставщики электроэнергии
	ОЭС Центра





[bookmark: _Toc217027041][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]- Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье»;
- Конструктивно-компоновочные решения станционного узла Загорской ГАЭС-2;
- Разработанная рабочая документация на выполнение инъекционных работ при восстановлении здания ГАЭС.
- «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Техническое сопровождение процесса восстановления высотного положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Этап III».
- Фактически выполненные инъекционные работы на даты выполнения работ
- Данные мониторинга высотного положения бетонных сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2 на дату выдачи технического задания
- Дополнительные исходные данные со стороны Заказчика предоставляются по письменному запросу Подрядчика.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc217027042]Требования к продукции

[bookmark: _Toc217027043]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc217027044]Требования к видам и объемам работ
Выполнение сопоставительных расчетов по фактическим результатам исполнения СМР на 3 - 1 ярусах инъекционных работ, а также работам, завершенным к 01.07.2026;
-	Разработка рекомендаций по дальнейшему проведению работ;
-	Разработка технического отчета.

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc217027045]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: 
«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ»
	Комплект
	1

	2
	Разработка технического отчета по теме:
«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»
	Комплект
	1


[bookmark: _Toc51339696]

[bookmark: _Toc217027046]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc217027047][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: 
«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ»
	С даты подписания договора
	25.06.2026 
(см. особые требования)

	2
	Разработка технического отчета по теме:
«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»
	С даты подписания договора
	20.07.2026
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[bookmark: _Toc217027048][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc217027049]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Общие требования 
	[bookmark: _Hlk216949662]Выполнение работ по теме: 
«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- Нормативными документами входящими в состав Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня  национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Феде рации от 4 июля 2020 г. N 985";
- Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787);
- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; 
- ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	1.2. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.2.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Наличие лицензий к программному обеспечению

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Требования к оформлению и содержанию документации
	- Этап №1 - Разработка сопоставительных расчетов по фактическим результатам выполнения буровых и инъекционных строительно-монтажных работ при выравнивании здания ГАЭС по теме: 
«Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка проектной документации Корректировка этапа 1. Этап 2. Научно-техническое сопровождение проектных работ»

Этап №2 - Разработка технического отчета по теме:
«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье. «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Ретроспективный анализ результатов компенсационного нагнетания»

Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию:
– на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах в переплетенном виде;
– на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным документам ФАУ «Главгосэкспертиза России».
После получения положительного заключения экспертизы проектной документации полный комплект документации передается Заказчику:
– на бумажном носителе в 1-ом (одном) экземпляре в переплетенном виде,
– на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре.
Электронная версия отчета должна быть идентична бумажной версии и предоставляется в редактируемом (в форматах .docx, .xlsx, .dwg и др.) и не редактируемом виде (в формате .pdf с подписями).

	2.1.2. 
	Требования к качеству 
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами строительства РФ, действующими на момент заключения договора

	2.1.3. 
	Особые требования 
	Предоставить 22.06.2026 г. первоочередные данные о результатах ретроспективных расчетов ярусов 3 и 2 

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Порядок приемки выполненных работ
	По завершении выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением результата выполненных Работ.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	После получения положительного заключения АО полный комплект документации передается Заказчику:
– на бумажном носителе в 1-ом (одном) экземпляре в переплетенном виде,
– на электронном носителе в 1-ом (одном) экземпляре. Электронная версия отчета должна быть идентична бумажной версии и предоставляется в редактируемом (в форматах .docx, .xlsx, .dwg и др.) и нередактируемом виде (в формате .pdf с подписями).





[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ/услуг.

1. Сметы на выполнение работ/услуг составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
1. Стоимость работ/услуг определять на основе сметных нормативов и расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
1. Сметную документацию необходимо представлять в форматах: ПК «Гранд-смета» (в случае определения стоимости работ по расценкам сметно-нормативной базы), «Excel», «рdf» (с визами ответственных специалистов Исполнителя).
1. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком (образец в приложении 1.3 к Техническому заданию).
1. Сметы представлять в формате Excel, pdf (с подписью ответственных лиц), xml (в случае составления смет с применением сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов).
1. При наличии двух и более смет составлять сводную смету (образец в приложении 1.4 к Техническому заданию) в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к сводной смете являются локальные сметы.
1. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» в сводной и локальных сметных расчетах округлять до целых рублей.
1. При необходимости, командировочные расходы подтверждаются отдельным предварительным расчетом (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию), включающим:
· расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;
· суточные – не более 700 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.
· расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4 000 руб./сутки.
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).




10
Приложение № 1.1
к Техническим требованиям

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе.
1. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.
1. На работы, стоимость которых определяется по форме 3п, составляются сметные расчеты в ценах текущего периода. 
1. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Приложении 1.3.
1. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
·  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1.2 к Техническому заданию).
Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (образец в приложении 1.5 к Техническому заданию). Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные-700 руб./сутки;
· проживание-4000руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).
Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).



Приложение № 1.2
к Техническим требованиям

СПРАВКА (Образец) (указать дату составления справки)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых 
собственными силами (%)                                                                         ___
Рентабельность предприятия (%)						___


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)


Приложение № 1.3
к Техническим требованиям

Образец 3П
	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.



СМЕТА № 
на выполнение работ / услуг

Наименование объекта______________________________________________________
Наименование организации – исполнителя_____________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________________
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:    /должность, организация/                          /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:    /должность, организация/                         /подпись/   /расшифровка подписи/



