

Номер закупки: 084-0021485

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-346610  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0518-3-КС от 18.05.2026  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, Зарайский р-н, д. Черемошня, 50:38:0050314:44  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-108 д. Черемошня ПС Дятлово № 16, МО, Зарайский р-н, д. Черемошня, 50:38:0050314:44

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
Примечание:

Начальная цена лота: 69 553,24 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 0,00 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 63 641,09 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 5 912,14 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.



Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):  
Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_  
подпись  
  
\_\_\_\_\_  
подпись

С.А.Кузнецов  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.  
  
Н.Н.Косач  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО "Россети Московский регион"

А.Е. Иванов

08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от МТП-108 д. Черемония ПС Дятлово №16, МО, Зарайский р-н, д. Черемония, 50:38:0050314-44

Идентификатор международного проекта: 1.346610

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДВ-0,38 кВ от МТП-108 д. Черемония ПС Дзглово № 16, МО, Зарайский р-н, д. Черемония, 50-38-0050314-44

СПРАВОВОЕ: расчет полной стоимости инвестирования в проект в процентном выражении к проекту в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР																							
Группа затрат	Месца и год составления сметы	1	2	3	Наименование затрат	%	4	5	Сторонние выполняющие работы (услуги сторонних организаций)	6	Собственные работы и материалы	7	8	Проектные инженерные работы	9	10	Сторонние услуги (по договорам)	11	Прочие (на сметном ПИР и ПИР)	12	Обслуживание имущества (услуги компаний)	13	Итого
Счета в бюджетном учреждении	01.2001	Счета в бюджетном учреждении	01.2001	Группа 112 Сметного финансового расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001		Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001		Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в государственном учреждении	01.2025	Счета в государственном учреждении	01.2025	Группа 112 Сметного финансового расчета	100,00%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2025		Итого	100%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в федеральном учреждении	01.2025	Счета в федеральном учреждении	01.2025	Группа 112 Сметного финансового расчета	100,00%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2025		Итого	100%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в бюджетном учреждении	01.2001	Счета в бюджетном учреждении	01.2001	Группа 112 Сметного финансового расчета	100,00%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2001		Непредвиденные расходы	0,00%	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001		Итого	100%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001		Счета в бюджетном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в государственном учреждении	01.2025	Счета в государственном учреждении	01.2025	Группа 112 Сметного финансового расчета	100,00%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2025		Итого	100%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в государственном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в федеральном учреждении	01.2025	Счета в федеральном учреждении	01.2025	Группа 112 Сметного финансового расчета	100,00%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2025		Итого	100%	на	на	52 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	57 010,85	
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025		Счета в федеральном учреждении	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

Год	Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание здания	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год, соответствующий годовому выделению ПНР:	Не заоконченные работы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85
Год, соответствующий годовому выделению ПНР:	Не заоконченные работы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85

Итого: 172,9 млрд руб. на капитальные затраты на ПНР

№ п/п	Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "Прочие"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Автоматиз. надзор	Содержание здания	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	Затраты на выполнение работ по проекту, не включенные в смету, в том числе на выполнение работ по устранению недостатков	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не заоконченных объектов в текущих ценах сметного расчета	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85	(без НДС):
2	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
3	Затраты заказчика, включаемые в расчеты предельной цены в текущих ценах	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85	57 010,85
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах годового строительства	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85	57 010,85
5	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах годового строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	52 164,83	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,85	57 010,85
7	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00

\*\*Умножение стоимости года, умножается на индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат в прогнозном уровне цен

\*\*В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства превышает сумму затрат (См. Ст. 172,9), с учетом ранее проведенных корректировок процедура по данному пункту, превышает сумму затрат (См. Ст. 172,9) без учета затрат Заказчика (См. Ст. 172,9) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СПО УКС

А.А. Яков