


АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5022051791-20250213-0935
(регистрационный номер выписки) 

13.02.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1165022052271
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5022051791

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

140408, Россия, Московская область, г. Коломна, ул.
Гагарина, д. 7Б, пом. 91/1, ком. 2

1.5

Является членом саморегулируемой организации Ассоциация - Саморегулируемая организация
"Профессиональное объединение проектировщиков

Московской области "Мособлпрофпроект" (СРО-П-140-
27022010)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-140-005022051791-0343

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

15.05.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 15.05.2017 Да, 15.05.2017 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

11.02.2025

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. 2-я Брестская, дом 5, этаж 6, помещ. 1А, Москва, 123056,

тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru

ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 771001001

Маслов Вадим Александрович

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Маслов Вадим Александрович, адрес
места жительства (регистрации): 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Сельхозтехника п, дом №
19, квартира 14 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-172979.

А. О. Кожуховский



 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -                
Восточные электрические сети 

 
Российская Федерация, 142407,                                                        

Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 

Тел.: +7 (496) 516 7223 

 ves@rossetimr.ru,  www.rossetimr.ru 

 

         25.02.26 г.           ВЭС/25/373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Вадим Александрович! 

 

 Рассмотрев электронную версию рабочей документации «245/РС-26-ЭС 

Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным подвесом по 

существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с РП-4 ПС Зарайск № 62, МО, г. 

Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13» по титулу: Строительство 

ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным подвесом по существующим опорам 

1-4) от РУ-0,4 кВ с РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-

й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13, сообщаю, что Филиал ПАО «Россети Московский 

регион» -  Восточные электрические сети согласовывает представленную 

документацию. 

 

 

 

Начальник ПТС 

 

Д.А. Данилкин 

 

 

 

 

 
 

Исп. Р.А. Лабузов 

Генеральному директору 

ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" 

 

Маслову В. А. 

 

Заместителю директора по КС - 

начальнику управления филиала 

Восточные электрические сети 

 

С.А. Кузнецову 

 

О согласовании РД 

по титулу Строительство ВЛИ-0,38 кВ 

(в том числе совместным подвесом по 

существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 

кВ с РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. 

Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 

50:38:0070207:13 

 



$!25A6CA-acjfea!                         

 Зарайско-Озерский РЭС 

№ В8-25-302-151383(458137) «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 15 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

 
ИП Исаев Геннадий Андреевич 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  

 1.1 ВРУ нежилого капитального строения. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется  технологическое  присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Иное нежилое помещение, 

140601, Московская обл., Зарайск г, Зарайск м.о., 1-й, уч №6б, 

кадастровый номер: 50:38:0070207:13. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 100 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

автоматического выключателя, установленного в составе 



измерительного комплекса, запитанного от вновь сооружаемой опоры 

ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ РП 6 кВ №4 

Зарайск Микрорайон-1 - 100 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Зарайск 110/35/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ с РП-4 (инв. № 029-

011654 ) до границы земельного участка заявителя проводом СИП-2 3х95 

+ 1х95мм². Протяжённость ВЛ–0,21км (в том числе 0,11км совместным 

подвесом по существующим опорам №1-4). Воздушная линия 

(одноцепная) на железобетонных опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 95мм². 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 

по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 

действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием 

(подачу) напряжения и мощности, в т.ч. распределительного пункта 

РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ, с устройствами защиты 

энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной 

мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 160 А, 

коммутационными аппаратами 1 шт. Точные параметры оборудования 

определить проектом. 

 

10.3.2. Установка измерительного комплекса на объекте Заявителя со 

средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, 

поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 

шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 

ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 



11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического присоединения от присоединяемых 

энергопринимающих устройств до точки присоединения. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 70 704,10 

(Семьдесят тысяч семьсот четыре рубля 10 копеек), в том числе НДС 

(20%) 11 784,02 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 

02 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке:  

 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 704,10 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета;  

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 



обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 



выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф без дифференц. по 

зонам суток. 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810881084268318 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

61b4a230 

Заместитель директора по 

технологическому присоединению 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 

электрические сети 

                 Е.А.Русенко 
 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2275589 

Дата 11.09.2025 

Сумма (руб.) 70 704,10 



РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №  101

Место выдачи г. Зарайск Дата выдачи 29.12.2025

Администрация муниципального округа Зарайск Московской области

разрешает
ПАО «Россети Московский регион», ОГРН 1057746555811,

115114, Российская Федерация, г. Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д.3, стр.2
 +7(915)1557290 i@nsharapov.ru +7(915)1557290 i@nsharapov.ru

размещение объекта
воздушная линия электропередач 0,4кВ

на землях , государственная собственность на которые не разграничена, в 
границах муниципального округа Зарайск Московской области в соответствии 
со схемой границ (схема границ на 1 л. прилагается)

Местоположение:  Российская Федерация, Московская область, муниципальный
округ  Зарайск,  город  Зарайск,  кадастровый  квартал  50:38:0070207.  Площадь
земельных участков, выделяемых для размещения объекта, 805,3 кв.м

Разрешение выдано на срок: 12   мес.  

Глава муниципального
округа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
30615DBB36F0E60B9E315734F89868AF

Владелец Петрущенко Виктор 
Анатольевич

ФИО владельца Петрущенко Виктор 
Анатольевич

Действителен с 09.01.2025 по
04.04.2026

В.А. Петрущенко
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ЗУ2

СХЕМА ГРАНИЦ

- проектируемая ЛЭП;

Условные обозначения:

- водопровод;В

- граница испрашиваемого земельного участка;
- граница земельного участка, включенная в ГКН;

- опора ВЭЛ 0,4 кВ;

- Обозначения испрашиваемого земельного участка;ЗУ1
- Обозначения харакерной точки испрашиваемого земельного участка;н1
- Кадастровый номер земельного участка;50:34:0010206:9261 

- охранная зона проектируемой ЛЭП;

н5 2

ЗУ1

Объект:воздушная линия электропередач 0,4кВ

Местоположение/кадастровый №: Московская область, м.о. Зарайск,
                                                                                                                                         (земельного участка, квартала)

в районе уч. с К№50:38:0070207:13, кадастровый квартал: 50:38:0070207

Общая площадь земельного участка: 805.3 кв.м.

Вид разрешенного использования:Предоставление
коммунальных услуг (размещения воздушных линий
электропередачи)

Категория земель: земли населенных пунктов
                                                  (при наличии)

Описание границ смежных землепользователей:
ЗУ1
от точки н1 до точки 4 - земли, не разграниченной госсобственности
от точки 4 до точки 5 - земельный участок с кадастровым №50:38:0070207:2870
от точки 5 до точки н1 - земли, не разграниченной госсобственности
ЗУ2
от точки 1 до точки 2 - земельный участок с кадастровым №50:38:0070207:2870
от точки 2 до точки 3 - земли, не разграниченной госсобственности
от точки 3 до точки 4 - земельный участок с кадастровым №50:38:0070207:33
от точки 4 до точки 1 - земли, не разграниченной госсобственности

Приложение к Разрешению на размещение объекта
№________ от ________________2025

Система координат: МСК-50
Масштаб 1:500

Площадь ЗУ1: 417.8 кв.м.

Площадь ЗУ2: 387.5 кв.м.
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Главному инженеру ВЭС,
заместителям главного
инженера, начальникам служб от
Управления кап. строительства

Прошу согласовать проект:

Начальник РЭС

Вх.
№_______________Дата____________

Зам.гл. инженера по ВВ сетям

Начальник СПС

Начальник СЛЛЭП

Начальник СРЗА

Зам. гл. инженера по РС

Начальник СРС

Начальник УТЭЭ

Начальник СЭ АИИСКУЭ

Зам. гл. инженера по ИТ и СС

Начальник СДТУ

Начальник АСТУ

Начальник СЭЗИС

Начальник ОКИТУ

Начальник УКС
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организации,
предприятия

Должность
исполнителя

Фамилия, имя,
отчество

Подпись
/печать Дата

Лист согласований
  К рабочему проекту

Согласовано



Лист регистрации изменений
  К рабочему проекту



Стадия Лист Листов
Р 1

ООО "Энергостандарт"
2026 г.

- ЭС. СП

Состав проекта

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

НаименованиеОбозначение Приме-
чание

Состав проекта

ЭС. ПЗ Пояснительная записка

Но
ме

р
то

ма

ЭС. ПП Паспорт рабочего проекта

1

1

ЭС
 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным

подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,

уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

1 Комплект рабочих чертежей.

245/РС-26

 Разработал  Епифанов
 ГИП Маслов

ЭС. ВР Ведомость объемов строительных и1

монтажных работ

Ин
в.
 N

 п
од

л.
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ис

ь 
и 

да
та
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ам

. и
нв

. N
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат А4

2

02.26
02.26



Формат А3

Стадия Лист Листов
Р 1

245/РС-26 - ЭС. С

Содержание тома

НаименованиеЛист Стр.

СП Состав проекта

Содержание тома

С Содержание тома

ПЗ Пояснительная записка

ЭС.ПП Паспорт рабочего проекта

2

3

4 - 7

8

9 - 11

13

15

Комплект рабочих чертежей марки ЭС

12

3

Прилагаемые документы

ЭС.СО1 18 - 20

16

17

1 - 1.2   Общие данные

2

3

6

7

  Ведомости опор и проводов ВЛИ-0,38 кВ

  План трассы ВЛИ-0,38 кВ

  Ведомость заземляющих и грозозащитных устройств

4

  Обзорный план трассы ВЛИ-0,38 кВ

5

  Поопорная схема ВЛИ-0,38 кВ

  Расчёт сетей 0,38 кВ

ООО "Энергостандарт"
2026 г.

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
 Разработал  Епифанов
 ГИП Маслов

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. N
Со

гл
ас

ов
ан

о

02.26
02.26

14

ЭС.ВР Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

 Ф .001- ЗУ .
  ЭС 04 Типовые заземляющие устройства

24

Спецификация оборудования, изделий и материалов ВЛИ-0,38 кВ

23

21Промежуточная одноцепная опора25.0017-
02

22Анкерная одноцепная опора25.0017-
08



Состав пояснительной записки

1 4

Пояснительная записка

4

5

5

6

7

7

НаименованиеЛист стр.

Состав пояснительной записки1

2

2. Общие сведения

1. Основание для разработки

3

9. Организация строительства

3. Линия 0,38 кВ

4. Заземление

5. Строительные решения

6. Охрана окружающей среды

7. Охрана труда и техника безопасности.

8. Противопожарные мероприятия4

4

4

Стадия Лист Листов
Р

ООО "Энергостандарт"
2026 г.

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
 Разработал  Епифанов
 ГИП Маслов 02.26

02.26

245/РС-26 - ЭС. ПЗ

2

2

2

3

3

5

5

6

6



1. Основание для разработки

Настоящий проект разработан на основании следующих данных:
1. Задание на разработку проекта по титулу: "Строительство ВЛИ-0,38

кВ (в том числе совместным подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4
кВ с РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б,
50:38:0070207:13";

2. Техническое задание;
3. Топографический план М 1:500;
4. Натурное обследование объекта.

Основные показатели

Наименование№
п.п.

Ед.
изм.

Кол-во,
хар-ка

Приме-
чание

1 Мощность силового трансформатора кВА 400

Номинальное напряжение на высокой стороне кВ 10

Номинальное напряжение на низкой стороне кВ 0,4

Тип МТП тупиковая

Выполнение ввода (вывода):

на стороне ВН ВЛЗ

на стороне НН ВЛИ

Категория электроснабжения III

Расчётная нагрузка потребителей кВт 100,0

2. Общие сведения

Настоящим проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,38 кВ (в
том числе совместным подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с
РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б,
50:38:0070207:13, до участка заявителя (не далее 15 м).

Технические решения, принятые в данном проекте разработаны в
соответствии с нормативно-техническими документами действующими на
территории РФ на момент выпуска проекта.

Технико-экономические показатели приведены в паспорте проекта.

3. Линия 0,38 кВ

Отходящая от ВЛ-0,4 кВ воздушная линия запроектирована
изолированными проводами марки СИП-2 (далее ВЛИ-0,38 кВ) расчётного
сечения. Сечения проводов магистрали  ВЛИ-0,38 кВ выбирается по
допустимым длительным токам, по потере напряжения и по условию
срабатывания аппарата защиты при однофазном к.з. (но не менее 70 мм² для
магистрали по технической политике ОАО "МОЭСК").

Проектируемую ВЛИ-0,38 кВ предусматривается монтировать по
проектируемым и сущ. опорам согласно типового проекта 25.0017, 21.0112 и
27.0002.

Выбор трассы проектируемой ВЛИ-0,38 кВ и расстановка опор  выполнена
в соответствии с требованиями действующих НТД с учётом расположения
границ участков и прохождения сторонних

4. Заземление

Сопротивление заземляющего устройства ВЛИ-0,38 кВ должно быть в
любое время года не более 30 Ом.

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных заземлителей из
угловой стали 50х50х5 мм.

Вертикальные заземлители заглублять таким образом, чтобы верхний
конец располагался на глубине 0,5м от поверхности земли. Заглубленные в
грунт уголки соединяются между собой стальной полосой сваркой.

Заземление опор ВЛИ-0,38 кВ выполнять в соответствии с чертежом
типового заземляющего устройства Ф.001-ЗУ ЭС04.

Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10 кВ должно быть в любое
время года не более 4 Ом.

Формат А3

из них:

 - уличное освещение

 - электроснабжение жилых домов (сущ.)

�

-
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(мачтовая)

 - электроснабжение нежилого стр. (проект.) 100,0
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5. Строительные решения

Трасса проектируемой линии намечалась камерально на плане 1:500 и
уточнена на местности путём детального рекогносцировочного обследования и
визуального трассирования.

Выбранный вариант трассы согласованы с заинтересованными организациями.
Климатические условия в районе прохождения проектируемой линии

определены согласно "Региональных карт нормативных гололёдных и ветровых
нагрузок на территории Московской области" и приведены ниже:

Район по гололёду                                           II
Толшина стенки гололёда                                   15мм
Район по ветру                                              II
Скорость ветра                                              29 м/сек
Среднегодовая продолжительность гроз                    40-60ч
В соответствии с заданием на проектирование и местными условиями

сооружение проектируемых ВЛИ-0,4кВ предусмотрено на железобетонных опорах.

6. Охрана окружающей среды

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны окружающей
среды.

До начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал
должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды
при выполнении предусмотренных проектом работ.

Складирование и хранение материалов, движение машин и механизмов
разрешается только в местах, установленных ППР.

Охрана окружающей среды в период работ обязывает монтажную
организацию, кроме обязательного выполнения проектных решений, осуществлять
ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения
ей минимального ущербы во время строительства.

После окончания строительно-монтажных работ, земельные участки, временно
используемые при строительстве, должны быть приведены в состояние, пригодное
для проведения с/х работ.

Проектируемая воздушная линия сооружается для передачи электрической
энергии. Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружыющюю природную среду (как
воздушную так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут
создаваться оборудованием, не превышает допустимые по СНиП П-12-77 величин.

В связи с этим проведение воздухо-, почво- и водоохранных мероприятий
настоящим проектом не предусматривается.

7. Охрана труда и техника безопасности

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации
проекируемых объектов обеспечиваются принятием всех проектных решений в
строгом соответствии с "Правилами устройства электроустановок" 7 изд. 2003г
и

СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве", требования которых
учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

- использование техники совершенного оборудования;
- размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание;
- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с

нормированной по ПУЭ величиной сопротивления конструкций,
соответствующих требованиям СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические
устройства";

- применение типовых конструкций опор линий электропередач;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин

и механизмов, в которых заложены принципы охраны труда;
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с

типовыми технологическими картами;
- для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

также, чтобы строительные, монтажные, наладочные работы и
эксплуатация электроустановок производилась в соответствии с
"Межотраслевыми Правилами по охране труда", "Правилами безопасности
при эксплуатации электроустановок", утверждёнными Министерством труда
и социального развития РФ с 01.07.2001 на объектах Минэнерго СССР"
М.1984.

Строительство участков линии вблизи действующих, находящихся под
напряжением линий должно выполняться в соответствии с "Правилами по
охране труда", "Правилами безопасности при эксплуатации
электроустановок", и при строгом соблюдении нормируемых расстояний от
проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и
других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

При монтаже проводов под действующими линиями электропередач,
находящимися под напряжением необходимо выполнять мероприятия по
предупреждению подхлёстывания монтируемых проводов.

В тех случаях, когда требования "Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок" и "Правил техники безопасности при
производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР", в
части соблюдения расстояния от находящихся под напряжением элементов,
действующих электроустановок до работающих механизмов выполнить
нельзя, эти электроустановки необходимо отключить и заземлить.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть
указаны в проекте производства работ и согласованы с электроснабжающей
организацией.

Взаимное расположение проектируемых линий и находящихся поблизости
действующих электроустановок с указанием расстояний между ними и
ситуации, а также мероприятия по технике безопасности приведены на
чертежах планов ВЛ и пересечений.

Формат А3

- ЭС. ПЗ245/РС-26
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8. Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность объекта строительства обеспечивается
применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением
сверхтоков, соблюдением мероприятий по защите от перенапряжений,
заземлением опор и оборудования, соблюдением безопасных по
схлёстыванию расстояний между проводами разных фаз.

На открытой площадке, где размещены временные здания и сооружения,
устанавливаются первичные средства пожаротушения. Машины и
механизмы, работающие на трассе оснащаются противопожарными
комплектами, согласно табелю оснащенности и периодически должны
проверяться на исправность и пригодность. Весь автотранспорт должен
быть оснащен огнетушителями.

Наибольшую взрывоопасность представляет тара от использованных
нефтепродуктов. Её тщательно очищают, плотно закрывают пробками и
хранят в специально отведённых местах. Во время заправки техники
запрещается курить и пользоваться открытым огнём. В случае
воспламенения горючесмазочных материалов их тушение производится
огнетушителями, землёй, песком.

При организации строительного производства необходимо соблюдение
требований нормативных документов с целью сохранения окружающей
среды или нанесения ей минимального ущерба во время строительства.

Производя монтажные работы в условиях действующего предприятия,
Заказчик и Подрядчик должны согласовывать объёмы, технологическую
последовательность, сроки выполнения монтажных работ, определить
порядок оперативного руководства, включая действия подрядчиков и
эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций. Подрядчик
должен иметь мобильную связь с соответствующими эксплуатационными
службами.

Все монтажные работы необходимо проводить, строго руководствуясь
требованиями, изложенными в технологических картах, а также в ПУЭ-7.

В период организационно-технической подготовки работ, генподрядная
организация должна разработать на основе проекта и согласовать с
Заказчиком и заинтересованными службами:

- проектную документацию на весь период строительства;
- программу материально-технического обеспечения строительства.
Перед началом работ необходимо согласовать со службой

эксплуатации места прохода и проезда автотранспорта к площадке
реконструкции, складирование материалов и оборудования.

Подвозка и складирование материалов и конструкций на временную
площадку складирования производится согласно графика поступления и
монтажа с соблюдением технологической последовательности.

Лист
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9. Организация строительства

Настоящий проект выполнен в соответствии со СНиП 3.01.01-85, СНиП
1.04.03-85 и ВСН 33-82, а так же с учётом специфики проектирования и
строительства кабельных и воздушных линий, трансформаторных
подстанций, сооружаемых строительно-монтажными организациями.

Доставка основных материалов осуществляется механизмами и
транспортными средствами специализированной монтажной организации.

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ
должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации
безопасности работы с применением механизмов, грузоподъёмных машин,
транспортных средств, работ на высоте и других технологических
операций в соответствии с МОП и ПТЭЭСиС.

Для выполнения монтажных работ в намеченные сроки необходимо
организовать один комплексный технологический поток. Бригада
работает под единым руководством генерального подрядчика.

До начала производства работ монтажная бригада должна иметь
основную техническую и нормативную документацию: проект,
технологические карты на весь комплекс работ, а также руководящие
материалы по методам производства работ.

Производя монтажные работы в условиях действующего предприятия,
Заказчик и Подрядчик должны согласовывать объёмы, технологическую
последовательность, сроки выполнения монтажных работ, определить
порядок оперативного руководства, включая действия подрядчиков и
эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций. Подрядчик
должен иметь мобильную связь с соответствующими эксплуатационными
службами.

Все монтажные работы необходимо проводить, строго руководствуясь
требованиями, изложенными в технологических картах, а также в ПУЭ-7.

В период организационно-технической подготовки работ, генподрядная
организация должна разработать на основе проекта и согласовать с
Заказчиком и заинтересованными службами:

- проектную документацию на весь период строительства;
- программу материально-технического обеспечения строительства.
Перед началом работ необходимо согласовать со службой

эксплуатации места прохода и проезда автотранспорта к площадке
реконструкции, складирование материалов и оборудования.

Подвозка и складирование материалов и конструкций на временную
площадку складирования производится согласно графика поступления и
монтажа с соблюдением технологической последовательности.
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245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26

Паспорт рабочего проекта

.ПП

1

Наименование
Единица

измерения Всего на ед.

Показатели

1. Район по гололёду II
2. Толщина стенки гололёда 15мм
3. Район по ветру II
4. Скорость ветра 29м/сек
5. Среднегодовая продлжительность гроз 40-60ч
6. Степень загрязнения атмосферы 1

РКУ по трассе

Линия 0,38 кВ
1. Протяжённость ВЛИ-0,38кВ всего (строительная длина): 0,212км

9

9шт

4. Количество ж/б элементов, всего
в том числе:

СВ95-3-Ат

5. Количество пересечений -шт
6. Расход материалов:

- металл для заземления     (Ст3) 0,024т

-штП-3и

2. Материал опор 0,38 кВ ж/б
3. Количество опор 0,38 кВ всего 4шт

в том числе:
1одностоечных одноцепных
3двухстоечных одноцепных
-трёхстоечных одноцепных

-штСВ110-5-Ат

0,23км- провод самонесущий изолированный марки СИПн-2 3х95+1х95 мм²

в том числе:
по сущ. опорам ВЛ-0,4 кВ 0,101км
по проект. опорам 0,111км

2ж/б укос к сущ. опоре

1
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МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26

1

Общие данные

Ведомость чертежей основного комплекта.

Формат А3

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

ПУЭ - 7 изд. Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей

документации

(продолжение см. лист 1.1)

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и

защищённые для воздушныз линий электро-

передачи. Общие технические условия.

СТО 56947007-29.240.02.001-2008 Методические указания по защите распреде-

лительных электрических сетей напряжением

0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений

(№ регистрации 24.0086)

ПП РФ от 16.02.2009 №87 О составе разделов проектной документации

и требованиях к их содержанию.

ПП РФ от 24.02.2009 №160 О порядке установления охранных зон объектов

 электросетевого хозяйства и особых условий

 использования земельных участков , расположенных

 в границах таких зон.

ПП РФ от 11.08.03г. №486 "Об утверждении Правил определения

размеров земельных участков для размещения

воздушных линий электропередачи и опор линий

связи, обслуживающих электрические сети"

ВСН. №14278 тм-т1. Нормы отвода земель для электрических

сетей напряжением 0,38-10кВакрепление в

грунтах железобетонных опор

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитерно-гигеничесих, противопожарный, электротехнических и других норм и
правил, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

    Главный инженер проекта                                     Маслов В.А.
7

НаименованиеЛист Примечание

1 - 1.2   Общие данные

2

3

  Ведомости опор и проводов ВЛИ-0,38 кВ

  План трасс ВЛИ-0,38 кВ

  Ведомость заземляющих и грозозащитных устройств

  Обзорный план трасс ВЛИ-0,38 кВ

  Поопорная схема ВЛИ-0,38 кВ

  Расчёт сетей 0,38 кВ
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  Ведомость пересечений8
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1.1
245/РС-26 - ЭС

НаименованиеОбозначение Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Прилагаемые документы

(начало см. лист 1.1)

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчёту токов

короткого замыкания и выбору электрооборудования

ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего назначения

4.407-253 Закрепление в грунтах железобетонных опор

и деревяных опор на железобетонных приставках

ВЛ 0,4 - 20 кВ .

  245/РС-25 - ЭС. ВР Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонныеопоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А

с линейной арматурой ООО "НИЛЕД".

25.0017-02
25.0017-08

  Ф.001-ЗУ   ТИПОВЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Ф.001-ЗУ. ЭС 02
Ф.001-ЗУ. ЭС 04

21.0112 Угловые опоры ВЛИ-0,4 кВ одностоечной

конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110.
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Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

245/РС-26 - ЭС. СО1 Спецификация оборудования, изделий и

материалов  ВЛИ-0,38 кВ



Лист

1.2
245/РС-26 - ЭС

Формат А4

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании задания на
разработку проекта по титулу: "Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе
совместным подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с РП-4
ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б,
50:38:0070207:13".

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с государственными
стандартами, нормами и правилами, действующими на территории РФ на
момент выпуска проекта.

Расчётные климатические условия по трассе:
- район по гололёду - II (15 мм)
- район по ветру - II (29 м/с)
- среднегодовая продолжительность гроз - 40-60 ч

Настоящим проектом предусматривается:
-   строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным подвесом по

существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с РП-4, до участка заявителя
(не далее 15 м)

Объём работ определён утверждённым заданием на разработку
проекта и уточнён в ходе предпроектного натурного обследования
объекта совместно с представителем Заказчика.

Основные показатели проекта приведены в паспорте проекта (см.
245/РС-26-ЭС. ПП).
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ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26
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2 7

Обзорный план трасс ВЛИ-0,38 кВ

Формат А3
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Участок
Заявителя

г. Зарайск

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
(по сущ. опорам)

РП-4



Участок
Заявителя

1. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ должно
иметь сопротивление заземляющего устройства не более
30 Ом. Заземление выполнить согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 04.

2. Заземление проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ выполнить
согласно Ф.001-ЗУ. ЭС 03

3. На опорах проектируемой ВЛИ-0,4 кВ установить
зажимы РС-481.

Общие указания

Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех
заинтересованных физических лиц и организаций для уточнения их границ.

Ширина охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ по горизонтали определяется как расстояние между
крайними проводами в неотклонённом положении плюс по 2,0 м в обе стороны от крайних
проводов в неотклонённом положении (ПП РФ от 24.02.09г. №160).

При строительстве ВЛ соблюдать требования ПУЭ-7 п.2.4.64, 2.5.230 (табл. 2.5.25) - при
параллельном следовании и сближении нескольких ВЛ до 20 кВ в стесненных условиях и на
подходах к подстанциям наименьшее расстояние по горизонтали между крайними проводами в
неотклонённом положении - 2,5 м, а от отклонённых проводов одной ВЛ до ближайших частей
другой ВЛ - 2,0 м.

Расстояние по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемой ВЛ при их
неотклонённом положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до
самих зданий, детских игровых площадок, зон отдыха и т.п. - должно быть не менее величины
охранной зоны ВЛ (п.2.5.217 ПУЭ-7). Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по
горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных
земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2,0м
(п.2.5.217 ПУЭ-7).

В соответствии с требованиями задания на разработку проекта необходимо выполнить
покраску стоек опор проектируемой ВЛЗ-10 кВ, устанавливаемых вблизи и на пересечении
автомобильных и железных дорог и водоёмов, а также в населённой местности (наносить
полосу синего цвета шириной 0,8 м, низ которой должен располагаться на высоте 0,3 м от
уровня земли).

В соответствии с требованиями ПУЭ-7 (п.2.5.23) и дополнительным указаниям
Госэнергонадзора № 32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассе ВЛ необходимо нанести
диспетчерские обозначения - порядковые номера опор, а также через каждые 500 м в
ненаселённой местности и через 250 м в населённой местности информационные знаки
"Охранная зона линии электропередач" (по 2 м в обе стороны от крайних проводов) с номером
телефона владельца ВЛ. В качестве фона использовать металлические таблички размером
300х300мм; высота расположения - 2..3 м от земли

Структура обозначения проектируемых опор:

шифр
опоры

номер
опоры

шифр. лист
типового проекта

№1 А23
25.0017-08

ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б,
50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе
совместным подвесом по существующим опорам 1-4)

от РУ-0,4 кВ с РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г.
Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 Разработал 02.26

 ГИП

 Епифанов А .Г.

 Маслов В .А. 02.26

План трассы ВЛИ-0,38 кВ

73

13

СИПн-2 3х95+1х95 
(по сущ. опорам)

50:38:0070207:12

50:38:0070207:33

50:38:0070207:13

50:38:0070207:2870
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сущ.
УА23 №1

сущ.
П23 №2

сущ.
П23 №3

сущ.
П23 №4

№6 А23
25.0017-08

№7 П23
25.0017-02

№8 А23
25.0017-08

16

29

28

28

30

17

32

32

Проектируемый укос
СВ95-3

Проектируемый укос
СВ95-3

СИПн-2 3х95+1х95
Lстр.=212 м. (из них 101 м. по

сущ. опорам)
Lпров.=230 м.

- строительная длина пролёта проектируемой ВЛ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемые провода ВЛИ-0,38 кВ СИП-2 3х95+1х95

- заземляющее устройство проектируемых опор ВЛИ-0,38 кВ с
нормируемым сопротивлением Rз ≤ 30 Ом.

- зажим РС-481 для подключения приборов контроля напряжения
и переносного заземления на ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая одностоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

- проектируемая двухстоечная ж/б опора ВЛИ-0,38 кВ

Условные графические изображения на плане трассы:

34

- проектируемые провода ВЛИ-0,38 кВ СИП-2 3х95+1х95 (по сущ. опорам)

РС-481

№5 А23
25.0017-08
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Условные графические изображения:

- одностоечная проектируемая  ж/б опора

- заземляющее устройство опор

- двухстоечная проектируемая ж/б опора

- трехстоечная проектируемая ж/б опора

- двухстоечная существующая ж/б опора

- трехстоечная существующая ж/б опора

- одностоечная существующая ж/б опора

- зажим РС-481

Попорная схема ВЛИ-0,38 кВ ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26
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СИПн-2 3х95+1х95
Lстр.=212 м. (из них 101 м. по

сущ. опорам)
Lпров.=230 м.

ΔU=4,9%
Iкз=1,23 кА

РП-4

сущ.
УА23 №1

сущ.
П23 №2

сущ.
П23 №3

сущ.
П23 №4

6
А23

7
П23

8
А23

16

29

28

28

32

32

17 30

проек. укос
СВ95-3

проек. укос
СВ95-3

5
А23





ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26

5

Ведомости опор и проводов

Обозначение Наименование Кол.
Масса

единицы
кг/км

Масса

кг

Ведомость проводов ВЛИ-0,38 кВ

0,23

ВЛИ -0,38 кВ

Самонесущий изолированный провод*, км

Строительная длина линии, км 0,212

340,41 СИПн-2 3х95+1х95

*Длины проводов СИП проектируемых ВЛИ-0,38кВ приняты с учётом 4,5% на провис и нормативные отходы.

*Суммарная длина проводов для заказа указана в спецификациях оборудования, изделий и материалов

(ЭС.СО1).

1480

15
Ведомость опор ВЛИ-0,38 кВ

Номер листа типовых
конструкций

Марка опоры
Заглубление опоры, мм

Заглубление подкосов, мм
Кол. Номер опоры

на плане

Промежуточная одноцепная опора П23
2200/---25.0017-02

25.0017-06

№71

--     Угловая промежуточная одноцепная опора УП23
2400/2150

25.0017-08 №5, 6, 83

Угловая анкерная одноцепная опора УА23
2450/2400/275025.0017-12 --

   Угловая промежуточная одноцепная опора УП21
3000/-21.0112-03 --

Ж/б укос СВ95-3 к сущ. опоре- сущ. опора2
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     Анкерная (концевая) одноцепная опора А23
2450/2200

Ответвительная анкерная одноцепная опора АО23
2450/240025.0017-16 --



ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26

6

Ведомость заземляющих устройств

Количество
заземляющих
устройств,

шт

№
п.п.

Тип, назначение
заземляющего устройства

Удельное
эквивалентное
сопротивление

грунта
ρо, Ом·м

Значение
нормируемого
сопротивления
заземляющего
устройства
Rнорм, Ом·м

Чертёж заземляющего устройства
Место установки

заземляющего устройства.
(номер опоры по плану)

Расход стали, м/кг

Угол 50х50х5мм

на ед.

Примечания

всего

Полоса 40х4мм

на ед. всего на ед. всего

ИТОГО: 2

Формат А3

Круг ∅ 10 мм

--/--6,0/22,62

Заземление железобетонных опор
ВЛИ-0,38 кВ №5, 6, 8 1,5/0,93 4,5/2,79

металл для заземления
учтён в спецификации
245/РС-26 - ЭС. СО1

-9,0/33,93 -≤ 100 ≤ 30 3Ф.001-ЗУ. ЭС 04

3,0/1,86

16

ВЛИ-0,38 кВ

3,0/11,311
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Время-токовые характеристики
выключателей

 ВА57-35, номинальные токи тепловых
максимальных расцепителей тока:

 100; 125 А

1 - зона работы теплового максимального
расцепителя тока, снятая с холодного
состояния
2 - зона работы теплового максимального
расцепителя тока, снятая с нагретого
состояния
Im - уставка электромагнитного
расцепителя

Сводная таблица расчёта сети 0,38 кВ

Формат А3

ООО "Энергостандарт "
2026 г.

Стадия Лист Листов

Р

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

245/РС-26-ЭС

 Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным
подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с

РП-4  ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й,
уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

 ГИП  Маслов 02.26
 Разработал  Епифанов 02.26

Расчёт сетей 0,38 кВ

7

Расчетная схема сети  0,38 кВ

17
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РП-4
ΔU=4,9 %
Iкз=1,23 кА

8
А23

212

СИП-2 3х95+1х95
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2026 г.

245/РС-26-ЭС. СО1

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

ВЛИ-0,38 кВ

Формат А3

1. Кабельно-проводниковая продукция

1.1. Провод многожильный с жилами из алюмниевого сплава с

защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛИ до 1кВ: ГОСТ Р 52373-2005

км 0,23СИПн-2 3х95+1х95 1480- сечением 3х95+1х95 мм² 212 м. - ВЛИ + 4,5% +
8 м. выход из РП

18

2. Железобетонные изделия

шт 9СВ95-3-АТ

2.1. Стойка железобетонная вибрированная для ВЛ 0,4-10кВ

900

длина L=9,5м, изгибающий момент 3,0 кНм

(ТУ 5863-007-00113557-94)

шт -СВ110-5-АТ

2.2. Стойка железобетонная вибрированная для ВЛ 0,4-10кВ

1125длина L=11,0м, изгибающий момент 5,0 кНм

(ТУ 5863-007-00113557-94)

3. Стальные конструкции

25.0017-433.1. Заземляющий проводник ЗП6 м 5,0 0,5

25.0017-363.2. Кронштейн У4 шт 5 6,8

21.0112-153.3. Стяжка Х89 шт - 10,6
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Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
 Разработал  Епифанов
 ГИП Маслов 02.26

02.26 Стадия Лист Листов

Наименование и техническая характеристикаПози-
ция

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

Код обору-
дования, изделия,

материала
Завод-

изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание



4.2. Скрепа NС20

4.3. Бугель NB20

4.4. Комплект промежуточной подвески ES 1500 E 2

24

4

4. Линейная арматура

4.1. Металлическая лента 20х07х1000мм F207 шт 28 0,078

0,01

0,02

0,65

Лист

2

Формат А3

19

4.9. Зажим Р 72 для ЗП6

4.5. Анкерный кронштейн CS10.3 12

3

4.7. Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением н/ж 95 мм² 12

0,3

0,58

0,1

4.13. Стяжной хомут E778

4.10. Зажим ПС-1-1А   ТУ 34-13-10273-88 8

4.16. Дист. бандаж BIC 50.90

4.15. Герметичный колпачок СЕ 25.150

4.17. Зажим ответвительный РС481 8

4

0,37

0,015

0,01

0,01

4.14. Стяжной хомут E260 48 0,015

0,19

- 0,184.11. Зажим Р70 ответвительный (25-150мм²/25-120мм²)

4.18. Зажим плашечный ПС-2-1  ТУ 3449-013-40064547-01 0,42 Для заземл. устройств3

4.6. Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением н/ж 50-70 мм² - 0,46

4.19. Изолированный наконечник CPTAUR 95 0,13

4.20. Соединительный зажим для токопроводящих жил MJPT 95

4.21. Соединительный зажим для нулевой жилы MJPTN 95

0,18

0,22

4.8. Натяжной зажим DN123 для СИП с сечением н/ж 16 мм² - 0,58

0,184.12. Зажим Р645 ответвительный (16-150мм²/6-35мм²)
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245/РС-26-ЭС. СО1
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Наименование и техническая характеристика

2

Пози-
ция

1

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

3

Код обору-
дования, изделия,

материала

4

Завод-
изготовитель

5

Еди-
ница
изме-
рения

6

Коли-
чество

7

Масса
единицы,

кг

8

Примечание

9

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

-

-

-

4

-

-

- 0,184.21. Зажим N70 ответвительный (25-150мм²/16-95мм²) шт
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5. Материалы

5.1.1. Уголок 50х50х5   ГОСТ 8509-86 м/кг

5.1. Сталь чёрная (Ст3) ГОСТ 535-88

3,779,0/33,93 3 х 3

5.1.2. Круг ∅ 10 мм      ГОСТ 2590-88 м/кг 4,5/2,772 0,616 1,5 х 3

5.2. Электрод Э42-УОНИИ-13/45-4 ГОСТ 9466-75 кг 1,0

5.3. Эмаль аэрозольная термостойкая белая кг 0,352 0,2м² х 8 шт = 1,6 м²
0,22кг/м² х 1,6 м² = 0,352 кг

5.4. Эмаль аэрозольная термостойкая черная кг 0,1056 0,06м² х 8 шт = 0,48 м²
0,22кг/м² х 0,48 м² = 0,1056кг
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4
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5

Еди-
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6

Коли-
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7
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8

Примечание

9
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Типовое заземляющее устройство ж/б опор ВЛ и ВЛИ 0,38кВ, устанавливаемых в населенной и ненаселенной местности,

обеспечивающее нормируемое сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом.

500
700

h

t=
h+

10
0

30°

L=
50

00

T=
20

00

Ст. уголок 50х50х5
ГОСТ 8509-79

Вид 1 А-А

Вид 2

Ст. уголок 50х50х5
ГОСТ 8509-79

Вертикальный
заземлитель

Ст. круг ∅10мм
ГОСТ 2590-88

Соединение сваркой
(длина нахлестки должна

быть равна шести диаметрам
заземлителя)

Заземляющий
проводник

Заземляющий
выпуск стойки

Заземляющий
проводник

Зажим плашечный
ПС-2-1

Ст. круг ∅10мм
ГОСТ 2590-88

Ж/б стойка
опоры

*

*
*

* - для мокрых и сыпучих грунтов
** - h=0,5м в общем случае, и 1,0м в пахотных землях

Ст. круг ∅10мм
ГОСТ 2590-88

Стадия Лист Листов

Р 11

Ф.001-ЗУ.  ЭС 04
Типовое заземляющее устройство ж/б опор ВЛ и ВЛИ 0,38кВ, устанавливаемых в населенной

и ненаселенной местности, обеспечивающее нормируемое сопротивление заземляющего
устройства не более 30 Ом

 ГИП  Курнышов

 Разработал  Киреев
 Разработал  Тютяева

 Нач. ПКО  Киреев
Типовые заземляющие устройства

 Директор  Силков

Вертикальный
заземлитель

Вертикальный
заземлитель

500

500

А

А

Ви
д 

св
ер

ху

2
2 1

1

Заземляющий
выпуск стойки

Заземляющий
выпуск стойки

50
00

50
0

50
00

50
0

Вид 2

Вид 1
35

0

35
0

Ви
д 

сб
ок

у

1

2

3

Опора
одностоечная

Опора с
подкосами

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед., кг
Приме-
чание

1

2

3

Ст. уголок 50х50х5мм 3,0 3,77 мГОСТ 8509-79

ГОСТ 2590-88 Ст. круг Ø 10мм 1,5 0,616 м

1Зажим плашечный ПС-2-1 0,42 штТУ 3449-013-40064547-01

Специǿикация

rв Ом18,4
Сопротивление одного вертикального заземлителя:

0,366р
L  [ lg ( 2L

0,95b ) + 
1
2 lg ( 4Т+L4Т-L ) ]

р Удельное сопротивление грунта 100 Ом

Rн Нормируемое сопротивление растеканию заземляющего устройства 30 Ом

Расчёт сопротивления заземляющего устройства

Примечание:

Данный чертеж выполнен на основании типового проекта 3.407-150 (лист ЭС 01) с учётом требований
ПУЭ-7 табл. 1.7.4.

Все контактные соединения должны соответствовать 2-му классу по ГОСТ 10434-82 "Соединения
контактные электрические. Общие технические требования" (переходное сопротивление не более 0,05 Ом).

Перед соединением элементов заземляющего устройства посредством плашечного зажима ПС-2-1 концы
стальных прутков тщательно зачистить от ржавчины. Необходимо принять меры против ослабления
контактного соединения. Для защиты от коррозии все контактные соединения (сварные, болтовые и пр.)
необходимо защитить от коррозии антикоррозийной лентой или покрывать битумным лаком.

После монтажа заземлителей произвести контрольные замеры сопротивления. В случае, если
сопротивление превышает нормируемое значение, добавить вертикальные заземлители для получения
требуемой величины сопротивления. Контроль и измерение сопротивления заземлителей должны
производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей".
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ООО "Энергостандарт"
2026 г.

245/РС-26-ЭС. ВР

Ведомость объёмов
строительных и монтажных работ

Стадия Лист Листов
Р 11

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись
 Разработал  Епифанов
 ГИП Маслов 02.26

02.26

Формат А4
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№п/п Наименование работ Ед. изм Кол. Примечание

оп. №8

ВЛИ -0,38 кВ

Установка железобетонных опор ВЛИ -0,38 кВ всего :

1 шт 4

из них :

� оęĢоĦтоĚĬĢİĪ

1

строит. длина

- 

двухстоечных 3

Подвеска провода СИП -2 3 х95+1 х95 на опорах всего

м3 212

 Подключение жил провода СИП -2 3 х95+1 х95 к РУ -0,4 кВ

4 4

 Установка зажимов для подключения переносного6

заземления 8

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛИ -0,38 кВ :7 3

включающий в себя :

- заглубление вертикального электрода длиной 3 м шт 3

- укладка горизонтального заземлителя

- рытьё траншеи для монтажа заземляющего

м³ 0,45устройства (вручную )

- обратная засыпка траншеи для монтажа

м³заземляющего устройства (вручную )

м 1,5

- соединение сваркой элементов зазем . устройства м 0,3

- соединение элементов зазем . устройства заж . ПС -2-1 3шт

 Проверка сопротивления заземляющего устройства опоры8 шт 3

3х0,5

Суммарная длина
 св. швов

[3х0,5]х0,5х0,6

0,45

2

Установка ж /б укоса

2

шт

шт

шт

- 

трехстоечных

шт

шт

шт

шт

-

строит. длина

из них : по сущ . опорам ВЛ -0,4 кВ

м 101

Монтаж провода СИП-2 3х95+1х95 по РП-4 м5 8
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