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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«29» июня 2020 г. №1478

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-019-26082009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный номер
предпринимателя (ОГРНИП)

1.4. Адрес места нахождения юридического лица

1.5. Место фактического осуществления
деятельности (только для индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной
ответственностью

«ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» (ООО
«ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ»)

5038109711

1145038009050
индивидуального

141270, РФ, Московская область,
Пушкинский р-он, рабочий поселок

Софрино, ул. Ленина, д.4

---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

2.2. Дата регистрации юридического лица или

П-019-5038109711

27.03.2019 г.
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индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации (число, месяц,
год)

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации

12.03.2019 г., №18

27.03.2019 г.

---

---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
капитального

строительства (кроме
особо опасных, технически

сложных и уникальных
объектов, объектов

использования атомной
энергии)

27.03.2019 г.

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов

капитального строительства
(кроме объектов

использования атомной
энергии)

--- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):

а) первый ---

б) второй

в) третий

г) четвертый

Есть

---

---

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей

стоимость работ по договору составляет

в отношении объектов
использования атомной

энергии
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д) пятый

е) простой

---

---

300 000 000 рублей и более

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):

а) первый ---

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

Есть

---

---

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам составляет
300 000 000 рублей и более

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право
выполнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право
выполнения работ

Генеральный директор
(подпись)

М.П.

---

---

С.В. Голубев
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Приложение № ______________________ 

к договору ТП № ИА-25-302-25564(235120) 

от 24 апреля 2025 г.  

 

 

 Балашихинский РЭС 

№ И-25-00-386850/125 «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вэймар» 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства многоквартирного жилого дома (МКД). 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

многоквартирный жилой дом (МКД), 143915, Московская обл., г. Балашиха,  

ул. Чистопольская, д.20, к.9, к.11, кадастровый номер: 50:15:0040701:3132. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет:  

1 этап: 1 132 кВт;  

2 этап: 1 132 кВт. 
4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение:  

1 этап: 10 кВ;  

2 этап: 0,4 кВ.  
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: устанавливается 

в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об 

осуществлении технологического присоединения. 

7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

1 этап: 

7.1. 1 точка - существующая ячейка №11 1 секции РУ-10кВ РП №20 - 566 кВт;  

7.2. 2 точка - существующая ячейка №27 2 секции РУ-10кВ РП №20 - 566 кВт. 

2 этап: 

7.3. 1 точка – кабельные наконечники 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 1 сек. РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-1 к. 9 - 124 кВт;  

7.4. 2 точка – кабельные наконечники 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 2 сек. РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-1 к. 9 - 124 кВт;  

7.5. 3 точка – кабельные наконечники 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 1 сек. РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-2 к. 11 - 122 кВт;  

7.6. 4 точка – кабельные наконечники 2-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 2 сек. РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-2 к.11 - 122 кВт;  

7.7. 5 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 1 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-3 - 122 кВт;  



 

7.8. 6 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 2 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-3 - 122 кВт;  

7.9. 7 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 2 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-4 - 79 кВт;  

7.10. 8 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 2 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-4 - 79 кВт;  

7.11. 9 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 1 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-6 - 79 кВт;  

7.12. 10 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 2 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ-6 - 79 кВт;  

7.13. 11 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 1 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ ЦТП - 38 кВт;  

7.14. 12 точка – кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ, отходящей от 2 сек. РУ-0,4 кВ  

ТП-10/0,4 кВ №5 в новом ВРУ ЦТП - 38 кВт;  

7.15. 13 точка – вновь сооружаемая 1 сек. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №5 (для наружного 

освещения) – 2 кВт; 

7.16. 14 точка – вновь сооружаемая 2 сек. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №5 (для наружного 

освещения) – 2 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Балашиха № 5 110/10/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: ПС 110 кВ Балашиха № 5 110/10/6 кВ. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

1 этап: 

10.1.1. Устройство средств коммерческого учета электрической энергии мощности 

трехфазные косвенного включения – 2 шт. Точные параметры, место установки и 

конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с 

утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

2 этап: 

10.1.2. Отсутствуют.  

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский 

регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

1 этап: 

10.2.1. Отсутствуют. 

2 этап: 

10.2.2. Замена трансформаторов тока в яч. № 11 сек. 1 и яч. 27 сек. 2 РУ-10кВ РП №20 на 

трехобмоточные ТТ-10 кВ. 

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации 

управляющих воздействий ПА (АЧР). 

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести 

проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой 

является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), 

подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

1 этап:  

11.1.1. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 



 

энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечени 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения 

приборов учета и указанного оборудования для их установки.  

11.1.2. Заключить Договор оперативно-технического обслуживания с последующей 

консолидацией электросетевого оборудования ТП-10/0,4 кВ № 5, КЛ-10 кВ направлением 

РП-20 – ТП-10/0,4 кВ № 5 и КЛ-0,4 кВ.  

2 этап:  

11.1.3. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4кВ от 

точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры и 

конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым 

(реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной 

в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте 

ПАО ''Россети Московский регион'' (http://utp.rossetimr.ru/). 

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 

кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35). 

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными 

в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, 

согласовать с филиалом(ами) ПАО ''Россети Московский регион'' Восточные электрические 

сети. 

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических 

сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества 

электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации 

качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с 

передачей указанной информации в ПАО ''Россети Московский регион''. 

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории 

надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь 

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, 

Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или 

резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При 

установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать 

устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к 

использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 



12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления 

от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО ''Россети 

Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор при участии ПАО ''Россети Московский регион'' и Заявителя и после 

выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию 

объектов Заявителя. 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № ИА-25-302-

25564(235120) от 24 апреля 2025 г. об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является 

недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей. 

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

12.6. Ранее выданные ТУ № И-25-00-235120/102 аннулируются. 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

3edf9293 

Директор департамента перспективного 

развития сети и инженерного обеспечения 

технологического присоединения ПАО 

«Россети Московский регион» 

Ю.А.Любимов 

И.С. Шпыхова 

8 (495) 662-40-70 
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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проект разработан с учетом требований СПДС. 3286-ЛСП

Применяемые в электроустановке электрооборудование, электротехнические изделия и материалы соответствуют

требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов,

приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов соответствуют параметрам сети, режимам

работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций оборудования и сетей производились на основе

технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания,

применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются выбором марок кабелей и уставок защиты, обеспечивающих

немедленное отключение поврежденных участков электропроводки.

Предусмотренное в данном проекте оборудование удовлетворяет требованиям действующих нормативных

документов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей

электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости.

                При эксплуатации оборудования необходимо руководствоваться правилами по охране

     труда при эксплуатации электроустановок.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими  нормативными документами.

Главный инженер проекта Грубов М.С.
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Прилагаемые документы

Технические условия ПАО "Россети Московский регион"

Свидетельство СРО

Ссылочные документы:

ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд.7

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Приказ № 903н от 15 декабря
2020 г. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

СО 34.03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередач и
производстве электромонтажных работ

ВППБ-01-02-95
(РД-34-03-301-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений

СНиП 3.01.04.87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

Постановление
Правительства РФ № 87

от 16.02.2008 г.

Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26 декабря

2014 г. № 1521-ФЗ

«Об утверждении перечнчя национальных стандартов и сводов правил, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
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Пояснительная записка
1. Общая часть.

          Рабочий проект по титулу Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ натрехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и яч. 27 сек. 2
РУ-10 кВ, ПС 110кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 20,к.9, к.11, 50:15:0040701:3132 разработан
для осуществления технологического присоединения заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям норм и правил, действующих на
территории Российской Федерации.

2. Исходные данные.
Исходными данными для разработки рабочего проекта послужили:

· Технических условия на присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»  Технического
задания на проектирование, выданное ПАО «Россети Московский регион» ;

· Материалов инженерных изысканий и обследования электросетевого хозяйства.
Данные энергопринимающих устройств заявителя:

· класс напряжения - 10кВ ;
· максимальная мощность - 1132 кВт
· категория надежности по ПУЭ - II.

3. Объем рабочего проекта.
 Настоящий рабочий проект предусматривает:

· Замену трансформаторов тока в яч. 11 и яч. 27 на трехобмоточные номинало 400/5 А.

Состав разделов проектной документации принят в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №
87 от 16.02.2008 г.

4. Характеристики условий производства работ.
4.1.   Климатические условия.
Климатические условия территории строительства:

· нормативная толщина стенки гололеда - 15мм (II район по гололеду, табл. 2.5.3 и рис. 2.5.2 ПУЭ);
· нормативное ветровое давление w/о на высоте 10м - 500Па (II район по ветровому давлению, табл. 2.5.1 и рис. 2.5.1

ПУЭ);
· нормативная скорость ветра v/о -29м/с ( II район по ветровому давлению, табл. 2.5.1 и рис. 2.5.1 ПУЭ);
· нормативное ветровое давление при гололеде IV/г -200Па (п.2.5.43 ПУЭ);
· нормативная скорость ветра при гололеде у/г -18м/с (п.2.5.43 ПУЭ);
· средняя продолжительность гроз -40-60 час.(рис. 2.5.3 ПУЭ);
· максимальная температура воздуха - плюс 40 оС (табл. 4.1 СП 131.13330.2012, п. 2.5.51 ПУЭ);
· минимальная температура воздуха - минус 45 оС (табл. 3.1 СП 131.13330.2012, п. 2.5.51 ПУЭ);
· среднегодовая температура воздуха - плюс 5 оС (табл. 5.1 СП 131.13330.2012);
· удельное сопротивление грунта - 100 Ом*м;
· степень загрязнения атмосферы - I-II ст.

4.2.  Ведомость землевладельцев и владельцев инженерных коммуникаций в зоне производства работ.
Все работы проводятся в пределах РП-20 и не затрагивают интересы землевладельцев.

5. Электроснабжение.
Настоящий рабочий проект предусматривает:
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Замену трансформаторов тока в яч. 11 и яч. 27 на трехобмоточные номинало 400/5 А.

6. Заземление

Для заземления вновь устанавливаемой ячейки выполнить соединение с существующим заземляющим контуром ТП.
Сопротивление заземления ТП должно быть не более 4-х Ом.

7. Орагнизация строительства

Раздел составлен на основании:
Раздел составлен на основании:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства производства»
- ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации  строительства
(электроэнергетика)»
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве  предприятий, зданий
и сооружений»

Линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов  «несложных» и
«средней сложности» (терминология СНиП 12-01-2004).

Для выполнения пуско-наладочных работ применяются измерительные лаборатории.

Характеристика района и условий строительства приведены в паспорте рабочего проекта. При производстве
всего комплекса строительно-монтажных работ должны выполняться   требования СНиП-12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», а так же  «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок», СО153-34.03.150-2003.  

По завершении СМР выполнить уборку территории и вывоз мусора на санкционированные  территории
временного размещения отходов производства и потребления.

8. Охрана труда и техника безопасности

1.Прежде чем приступить к работе, электромонтажники обязаны:
а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ;
б) получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;
в) при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство

работ, и расписаться в наряде-допуске, выданном на поручаемую работу;
г) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца и, если требуется, необходимые средства защиты.
2.После получения задания электромонтажники обязаны:
а) проверить рабочее место, проходы к нему и ограждения на соответствие требованиям безопасности, при необходимости

выполнить мероприятия, указанные в наряде-допуске. Удалить посторонние предметы и материалы;
б) проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, а также достаточность освещенности рабочих мест;
в) подобрать, предварительно проверив исправность и сроки последних испытаний, средства защиты и приспособления,

применяемые для работы: диэлектрические и измерительные штанги (клещи), указатели напряжения, инструмент с изолированными
ручками, диэлектрические перчатки, боты, галоши и ковры; подмости, лестницы, предохранительные пояса и др.;

3.Электромонтажники не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:
а) загазованности помещений, где предстоит работать;
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б) отсутствии или неисправности приточно-вытяжной вентиляции, отсутствии специальных растворов для нейтрализации
разлитого электролита, кислоты или щелочи при работах в аккумуляторной;

в) отсутствии или неисправности лесов, настилов, подмостей или других средств подмащивания, наличии неогражденных
проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;

г) неисправности средств защиты от падения при работе на высоте (предохранительные пояса, страховочные канаты и т. д.);
д) несвоевременном прохождении очередных испытаний (технического осмотра) средств подмащивания, лестниц,

индивидуальных (коллективных) средств защиты;
е) отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ, и защитного

заземления отключенной части электроустановки;
ж) отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих электроустановках;
Об обнаруженных нарушениях требований безопасности электромонтажники должны сообщить руководителю работ.

      Охрана труда и техника в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии
со СНиП 111-4-80, требования которых учитывают  условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
- использование технически совершенного оборудования;
- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание;
- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85* «монтаж электротехнических устройств»;
- применение типовых конструкций опор линий электропередачи;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, конструкции которых обеспечивают
безопасные условия их эксплуатации;
-  высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими  картами.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо так же, чтобы строительные, монтажные и наладочные
работы, эксплуатация электроустановок производились в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» М., 1987.
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Примечания:
1. Доступ к трансформаторам тока для их замены осуществляется с задней стороны ячеек. В помещении РУ-10кВ РП-20
доступ к задним сторонам ячеек осуществляется через технологический проход междя ячейками и стенами РП-20.
2. Работы производятся на ячйках №27 и №11, в которых производится замена существующих трансформаторов тока
ТОЛ-10 400/5, на трехобмоточные трансформаторы тока ТОЛ-10 400/5.
3. Монтаж трансформаторов тока и необходимое количествокрепежных элементов уточнить по месту.
4. При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить в
ремонтное положение; шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и
вывесить плакат безопасности "Стой! Напряжение"; на тележке или в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат
"Работать здесь".
5. При работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ тележку с выключателем
необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить
плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии".

                                     ВНИМАНИЕ !
Работы проводить только при оформлении наряд-допуска

Технологический проход

Технологический проход

Технологический проход

Технологический проход
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ОПОРНОГО И ПРОХОДНОГО ТИПА 

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ 
Заказчик ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети 

Объект 3286-ЛСП 

Тип трансформатора  ТЛО-10  количество 6 
Отмечается  для  опорных измерительных трансформаторов тока типов ТЛО и ТЛ-ЭК 

Габарит трансформатора М х МН 

х A-выводы вторичных обмоток с торца трансформатора
В-выводы вторичных обмоток снизу трансформатора

х С-наличие крышки пломбирования (для исполнения А)
D-с гибкими выводами вторичных обмоток
E-c переключением по вторичной обмотке (отпайка на вторичной обмотке)
F-с переключением по первичной обмотке

Заполняется для всех типов трансформаторов 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Ток односекундной термической стойкости, кА 40 
Номинальная частота, Гц 50 
Климатическое исполнение У2 
Категория размещения Внутр. 
Уровень изоляции б 

 Сердечник 1 Сердечник 2 Сердечник 3 

Номинальный первичный ток, А 400 400 400 
Номинальный вторичный ток, А 5 5 5 
Номинальный класс точности 0,5 10Р 0,2s 
Номинальная вторичная нагрузка, ВА 10 15 10 
Коэффициент безопасности прибора КБном 
(если необходим), обмотки для измерений 

10 10 

Номинальная предельная кратность обмотки 
для защиты Кном (если необходима) 

10 

Невостребованные характеристики прочеркнуть 
Примечание 

Исполнитель: Должность ФИО 

Контактный телефон дата подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ

Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ натрехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и яч. 27 сек. 2 РУ-10
кВ, ПС 110кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 20,к.9, к.11,

50:15:0040701:3132

ШИФР: 3286-ЛСП



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
  Договор 3286-ЛСП

Наименование характеристик Единицы измерения Показатель
Вид строительства (новое, реконструкция) - Строительство
Район климатических условий -
- район по гололеду мм 15
- район по ветру м/с 29
- число грозовых часов в году ч 60-80
- степень загрязнения атмосферы - I-II

реконструкция РП-20
1. Демонтаж трансофрматоров тока 400/5 шт 6

2. Монтаж трансофрматоров тока 400/5,
трехобмточоных шт 6
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Разработал

Грубов М.С.

Грубов М.С.

Сутула П.О.
РД

3286-ЛСП

Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ натрехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и
яч. 27 сек. 2 РУ-10 кВ, ПС 110кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул.
Чистопольская, д. 20,к.9, к.11, 50:15:0040701:3132

Электроснабжение

Паспорт объекта

1 1



№ Наименование работ
Ед.

Кол-во Примечание
п/п измер.

1 2 3 4 5
Демонтажные работы

1 Демонтаж трансформаторов тока 400/5 шт 6
2 Монтажные работы
3 Монтаж трансформаторов тока 400/5, трехобм. шт 6
4 Вывоз демонтированного оборудования (28,5*6=171кг) км 16

Пусконаладочные работы
5 Испытание: обмотки трансформаторов тока шт. 6
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Разработал

Грубов М.С.

Грубов М.С.

Сутула П.О.
РД

3286-ЛСП

Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ натрехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и
яч. 27 сек. 2 РУ-10 кВ, ПС 110кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул.
Чистопольская, д. 20,к.9, к.11, 50:15:0040701:3132

Электроснабжение

Ведомость объемов работ

1 1



Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик Ед.

измерения Кол. Масса 1 ед.,
кг Примечание

КТП
1 Трансформатор тока  шт. 6
2 Крепежные элементы кг 0,3
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Грубов М.С.

Грубов М.С.

Сутула П.О.
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3286-ЛСП

Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ натрехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и
яч. 27 сек. 2 РУ-10 кВ, ПС 110кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул.
Чистопольская, д. 20,к.9, к.11, 50:15:0040701:3132

Электроснабжение

Спецификация

1 1

ТЛО-10-МАС-0,5/10Р/0,2S-400/5 УХЛ2-б-40кА Согласно опросного листа
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