

Аналитическая записка по закупке способом "Сравнение цен" на право заключения договора подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по приказу ИПР № 1929 от 04.06.2026

И-361560 Реконструкция ТП № 97 (замена 2- АВ 125 А на 2-АВ 200 А), ПС №257 "Хвойная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Королев, ул. Высоковольтная, д. 9
 И-361559 Реконструкция ВЛН-0,23 кВ от ТП-6/0,4 кВ №214 от оп. 18, ПС № 336 "Клеяная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Королев, б-р Октябрьский, д.10
 RAD260028731 "16" июня 2026г.

1. Информация о закупке

Инициатор закупки	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из заявок системы	Закупка только для субъектов МСП (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб	
						Без НДС	с учетом НДС
СЭС Пушкинский РЭС	да	081-0027178 (081-0027180)	да	01.11.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3	35 496,41	43 305,62
СЭС Пушкинский РЭС	да	081-0027179 (081-0027180)	да	01.11.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3	261 150,83	318 604,01

2. Сводная аналитическая таблица в предложенных участниках

№ п/п	Наименование подрядчика	Соответствие требованиям закупки (да/нет)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Цена заявок/предложений, руб		Примечание
						без НДС	с НДС	
1	ООО "ЭМПИЯ"	да	да	01.11.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3	35 475,41	43 280,00	1-361560
1	ООО "ЭМПИЯ"	да	да	01.11.2026	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3	261 016,39	318 440,00	1-361559

3. Информация о победителе закупки

Полное наименование	ИНН	Субъект МСП(да/нет)	Стоимость, руб		Срок выполнения работ
			без НДС	с НДС	
ООО "ЭМПИЯ"	7743910877	да	35 475,41	43 280,00	01.11.2026
ООО "ЭМПИЯ"	7743910877	да	261 016,39	318 440,00	01.11.2026

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции _____ А.С. Хомиков

Директор по логистике и МТО - начальник управления _____ А.В. Титов

Начальник Пушкинского района электрических сетей _____ В.Ю. Рошупкин

Ведущий специалист Сектора по логистике договорам ТП ПРЭС _____ И.А. Люкина

Утверждено: _____

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления _____ Д.С. Жук

- Приложение:
 1. Презентация
 2. Техническое задание
 3. Заявка победителя со всеми приложениями