

**Протокол № ЗЭС/538**  
**очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по**  
**рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки**  
**(ЕИС № 32616101710)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Одинцово, Транспортный проезд 32	18.06.2026 г.	18.06.2026 г.

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса цен: определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ ТП №20143-I - РУ-10 кВ ТП №25396 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0000000:313349 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети от 05.06.2026г. № 3540р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
1 610 672,56 руб. в т.ч. НДС 22%	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30 сентября 2026 г.

**В очном заседании Комиссии принимали участие:**

**Председатель Закупочной комиссии:**

Вологин А.В. – директор филиала;

**Заместитель председателя Комиссии:**

Сакания Г.В. – заместитель директора по технологическому присоединению;

**Члены Комиссии:**

Рогожин А.В. – заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства;

Казаков Н.С. – заместитель главного инженера по организации ремонтов – начальник службы планирования и подготовки технического обслуживания и ремонтов;

Жириков А.С. – начальник финансово-экономического управления;

Лосев С.В. – начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;

**Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):**

Гриценко Н.В. – главный специалист сектора по организации закупок филиала;

**СЛУШАЛИ:**

Гриценко Н.В. – главного специалиста сектора по организации закупок филиала;

**В заседании приняли участие 6 из 8 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

## II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1.	ООО "АКОМ" (129090, Г.Москва, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 28, ПОМЕЩ. 1/Т)	11.06.2026 10:19:59 МСК
2.	ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А)	11.06.2026 11:18:00 МСК
Всего поступило 2 заявки		

## III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении заявок Участников.
3. О ранжировании заявок Участников.
4. О подведении итогов по закупке.

## IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки участников ООО "АКОМ" (129090, Г.Москва, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 28, ПОМЕЩ. 1/Т), ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки, руб. с НДС	Срок выполнения работ Условия оплаты
1.	ООО "АКОМ" (129090, Г.Москва, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 28, ПОМЕЩ. 1/Т)	1 610 511,50	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2.	ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А)	1 610 672,00	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО "АКОМ" (129090, Г.Москва, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 28, ПОМЕЩ. 1/Т) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 610 511,50	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30 сентября 2026 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Протокол № 3ЭС/538

очного заседания Постоянно действующей Комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки  
(ЕИС № 32616101710)

**4.2.** ЗЭС – филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО "АКОМ" (129090, Г.Москва, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 28, ПОМЕЩ. 1/Т), являющимся субъектом малого предпринимательства, на выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ ТП №20143-I - РУ-10 кВ ТП №25396 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0000000:313349 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети, на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 610 511,50	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30 сентября 2026 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

**Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210**

**4.3.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.



**4.4.** Договор по результатам закупки заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

## **V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 (шесть) членов Закупочной комиссии;  
«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии;  
«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

**Решение принято единогласно.**

## **VI. ПОДПИСИ:**

Председатель Комиссии:		Вологин А.В.	Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети
Секретарь Комиссии:		Гриценко Н.В.	Главный специалист сектора по организации закупок филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети

*Исполнитель: Гриценко Н.В. Телефон: (495) 525-73-00 (вн. 20-30)*