

**Протокол № МКС-276**  
**заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по**  
**рассмотрению заявок участников и подведению итогов закупки**  
**(ЭТП АО «РАД» № RAD260027812, ЕИС № 32616100803)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	19.06.2026	19.06.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» ([www.tender.lot-online.ru](http://www.tender.lot-online.ru)) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.  
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
3 003 899,63 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 31.07.2026г.

**Заочное голосование по опросным листам:**

**Председатель Закупочной комиссии:**

Кривенко А. Н., директор департамента логистики и МТО;

**Заместители Председателя Закупочной комиссии:**

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

**Члены Закупочной комиссии:**

Любимов Р. И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

**Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):**

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

**В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

**К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:**

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ОО «ТЭК» (119530, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 1)	10.06.2026 09:44:11
2	ООО «Монблан Инжиниринг» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская 74Б, эт.19, оф. 219)	11.06.2026 09:10:18
<b>Всего поступило 2 заявки</b>		

### III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О ранжировании Заявок Участников.
3. О подведении итогов по запросу цен.

### IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:
  - 2.1. Заявку ООО «ТЭК» (119530, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 1) соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.
  - 2.2. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	Основание для отклонения
ООО «Монблан Инжиниринг» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская 74Б, эт.19, оф. 219)	п.2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. Приложения № 1 к Извещению о проведении запроса цен (Участник не разместил на ЭТП документы, подписанные уполномоченным лицом в отсканированном виде (формат *.pdf)), отсутствует печать организации: – письмо о подаче оферты (Приложение № 3 Форма 1 к Извещению о проведении запроса цен). – анкета (Приложение № 3 Форма 2 к Извещению о проведении запроса цен).

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонено 1 заявка.

3.1. В связи с тем, что по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного Участника закупки, в соответствии с п. 5.3.в) Приложения 2 к Извещению о закупке признать запрос цен по определению подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети несостоявшимся.

3.2. Признать Победителем запроса цен ООО «ТЭК» (119530, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 000 895,73	С момента подписания договора по 31.07.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

3.3. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «ТЭК» (119530, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-матвеевское, ш. Очаковское, д. 28, стр. 1), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 8 присоединений, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, д.16, корп.3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,10%

от начальной цены лота как с **единственным** допущенным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о закупке, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 000 895,73	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 31.07.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

**Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210**

**3.4.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**3.5.** Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

#### **V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**



«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно.**

#### **VI. ПОДПИСИ:**

Председатель Закупочной комиссии:		Кривенко А.Н.	Директор департамента логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Мельник О.И.  
(495) 668-22-28\*5980