

Протокол № МКС-277
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению заявок участников и подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № RAD260027813, ЕИС № 32616100810)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	19.06.2026	19.06.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ № 24201, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ № 23772, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.11 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.

Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
5 709 776,27 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 18.04.2027г.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Кривенко А. Н., директор департамента логистики и МТО;

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р. И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	17.06.2026 10:23:33
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	18.06.2026 09:30:39
Всего поступило 2 заявки		

Протокол № МКС-277

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников и подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № RAD260027813, ЕИС № 32616100810)

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О ранжировании Заявок Участников.
3. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.

2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:

2.1. Заявку ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1) соответствующей требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

2.2. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения о проведении закупки цен и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	<p>ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)</p>
Основание для отклонения	<p>п.2.1.1. Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса цен: Участник разместил не соответствующие документы на ЭТП: — письмо о подаче oferty (Приложение № 3 Форма 1 к Извещению о проведении запроса цен). — анкета (Приложение № 3 Форма 2 к Извещению о проведении запроса цен).</p>

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонено 1 заявка.

3.1. В связи с тем, что по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного Участника закупки, в соответствии с п. 5.3.в) Приложения 2 к Извещению о закупке признать запрос цен по определению подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство в 2КЛ-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 24201, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 23772, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.11 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети несоответствиям.

3.2. Признать Победителем запроса цен ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
5 706 921,38	С момента подписания договора по 18.04.2027г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

3.3. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17156 – ТП-10/0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 24201, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 23772, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.11 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,05%

от начальной цены лота как с **единственным** допущенным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о закупке, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
5 706 921,38	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 18.04.2027г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

3.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.5. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Кривенко А.Н.	Директор департамента логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Кондаурова И.Г.
(495) 668-22-28*5982