

Протокол № МКС-279

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № RAD260027815, ЕИС № 32616100841)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	19.06.2026	19.06.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10494 – ТП-10/0,4кВ № 10833 до места врезки в 2КЛ-10 направлением ТП-10/0,4кВ № 10833 – РП-10кВ № 12081 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, вл.11 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
1 455 277,71 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 31.12.2026г.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Кривенко А. Н., директор департамента логистики и МТО;

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р. И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, помеш. 89)	15.06.2026 12:36:39
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	18.06.2026 09:38:20
Всего поступило 2 заявки		

Протокол № МКС-279

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки Участников ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, помещ. 89), ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника, адрес	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, помещ. 89)	1 453 822,43	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	1 455 277,71	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

4.1. Признать Победителем запроса цен ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, помещ. 89) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 453 822,43	С момента подписания договора по 31.12.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

4.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, помещ. 89), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10494 – ТП-10/0,4кВ № 10833 до места врезки в 2КЛ-10 направлением ТП-10/0,4кВ № 10833 – РП-10кВ № 12081 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, вл.11 для

Протокол № МКС-279

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № RAD260027815. ЕИС № 32616100841)

нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,10% от начальной цены лота на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 453 822,43	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 31.12.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Кривенко А.Н.	Директор департамента логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Мельник О.И.
(495) 668-22-28*5980