

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 200__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

79 656,11 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 3 кв. 2025 г.

79 656,11 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				17,10	17,10
	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				24,41	24,41
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	0,00	0,00	41,51	41,51
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	1 028,92	406,18	18 837,03		20 272,13
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	442,83	867,36			1 310,19
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	23 984,10	3 130,43			27 114,53
	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	469,96	417,39			887,35
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	36,40	458,30			494,70
	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	32,45	218,76			251,21
	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	133,63	188,86			322,49
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	28,42	326,17			354,59
2	02-01-09	СМР ТМ			143,26		143,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	26 156,71	6 013,45	18 980,29	0,00	51 150,45
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	26 156,71	6 013,45	18 980,29	41,51	51 191,96
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	392,35	90,20			482,55
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	392,35	90,20	0,00	0,00	482,55
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	26 549,06	6 103,65	18 980,29	41,51	51 674,51
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПНР ТП				612,91	612,91
	09-01-02	ПНР ТМ ТП				414,91	414,91
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				489,11	489,11
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				9,66	9,66
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				370,63	370,63
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				576,40	576,40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2 473,62	2 473,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26 549,06	6 103,65	18 980,29	2 515,13	54 148,13
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора					
		2,14% от итога по главам 1-9				1 158,77	1 158,77
6	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				2 393,16	2 393,16
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	3 551,93	3 551,93
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				374,81	374,81
8	12-01	Проектные работы				6 206,95	6 206,95
9	12-01	Согласования				164,87	164,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	6 746,63	6 746,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	26 549,06	6 103,65	18 980,29	12 813,69	64 446,69
10		Резерв средств на непредвиденные					
		Затраты 3% от итога глав 1-12	796,47	183,11	569,41	384,41	1 933,40
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	27 345,53	6 286,76	19 549,70	13 198,10	66 380,09
12		Налог на добавленную стоимость 20%	5 469,11	1 257,35	3 909,94	2 639,62	13 276,02
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	32 814,64	7 544,11	23 459,64	15 837,72	79 656,11

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик

К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков

