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Общие сведения
Обозначения и сокращения  

	Заказчик
	Акционерное общество «Ленгидропроект»

	Общество
	Акционерное общество «Ленгидропроект»

	Объект
	Нежилое здание принадлежащее Обществу на правах собственности, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 22, литера А.

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ТТ
	Технические требования

	Ответственный представитель Подрядчика
	Назначенный приказом представитель Подрядчика, уполномоченный на
оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.


1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 43.99.90.150  Выполнение работ по очистке фасада и герметизации покрытия парапетов здания АО "Ленгидропроект"»  Лот № 00000-ТПИР ОБСЛ-2027-ЛГП
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ: Целью выполнения работ является сохранение работоспособности фасада здания, обеспечение безопасности и бесперебойного режима работы здания Общества.
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение: В настоящее в результате нарушения герметичности покрытия парапетов балконов и кровли, а также попадания осадков на стены здания длительное время, фасад здания АО Ленгидропроект локально покрылся плесенью и высолами,  местами потёками ржавчины от ограждения парапетов. Необходимо восстановить герметичность покрытия парапетов, очистить фасад здания и защитить места, наиболее подверженные попаданию осадков, гидрофобным составом. 
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Нежилое здание АО «Ленгидропроект»
	г. Санкт-Петербург,
пр-кт Испытателей, д.22, литера А
	    Здание производственное (инв. №000000146)
	


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ

[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	 «ОКПД2 43.99.90.150  Выполнение работ по очистке фасада и герметизации покрытия парапетов здания АО "Ленгидропроект"»
	В соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к Техническим требованиям).


2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по очистке фасада и герметизации покрытия парапетов здания АО "Ленгидропроект"
	С даты следующей за датой заключения Договора
	В течение 63 (шестидесяти трёх) календарных дней с начала выполнения работ
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2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: ОКПД2 43.99.90.150  Выполнение работ по очистке фасада и герметизации покрытия парапетов здания АО "Ленгидропроект"»  Лот № 00000-ТПИР ОБСЛ-2027-ЛГП
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1.
	Состав работ
	[bookmark: _Toc126141403]Подрядчик выполняет работы в соответствии с Таблицей 2 ТТ «Перечень и объем выполняемых работ»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке














	-














	1.1.2.
	Требования к выполнению работ
	1. Работы, явно неуказанные в настоящих ТТ, но объективно или технологически необходимые для полного («под ключ») и качественного исполнения договора выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты и подразумеваются включёнными в цену Договора.
2. Очистку места проведения работ от мусора выполняет Подрядчик.
3. Перенос мусора до первичного места сбора на территории Заказчика выполняет Подрядчик.
4. Работы производятся на отм. 3.0 — 15.4  с применением подъёмных механизмов, или с использованием альпинистов.
5. Работы по очистке фасада здания производить специалистами, прошедшими специальное обучение и аттестацию для работы на высоте. 
	
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия
	1.  При организации работ на Объекте Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия.
2. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен:
2.1. В течение 5 рабочих дней после заключения Договора составить и представить на согласование Заказчику пооперационный график выполнения этапов работ с разбивкой выполнения работ по неделям.
2.2. Предоставить Заказчику:
2.2.1 копию приказа о назначении представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;
2.2.2. копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм и правил охраны труда и пожарной работниками подрядчика на Объекте (возможно совмещение);
2.2.3. список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности.
2.3. Согласовать с Заказчиком технологию производства работ, а также применяемые материалы. Согласование производится в форме Протокола согласования, который подписывают уполномоченные лица со стороны Заказчика и Подрядчика.
3. Работы, осуществляемые на территории Заказчика, производятся в рабочее время, установленное для АО «Ленгидропроект»: понедельник-четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 15 мин, пятница с 8 ч.30 мин. до 16 ч. 00 мин. По согласованию с Заказчиком работы могут производится на территории Заказчика в выходные, в т. ч. праздничные дни;
4. Предварительно (не менее, чем за один рабочий день до планируемых ) согласовать с Заказчиком время проведения «шумных» и/или «химических» (работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, полимеров и растворителей) работ.
5. Заказчик предоставляет Подрядчику по акту приема-передачи место производства работ, техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения работ по договору и, при наличии технической возможности, помещение для складирования МТР.
6. Подрядчик обеспечивает присутствие ответственного представителя Подрядчика в понедельник на еженедельном техническом совещании Заказчика.
7.  Схемы внутренней планировки Объекта являются документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения. В связи с чем, схемы расположения помещений Заказчик передаёт Подрядчику после заключения договора с условиями о конфиденциальности и установления ответственности за их нарушения.
	
	

	1.2.2.
	Допуск персонала Подрядчика
	1. Для оформления пропусков Подрядчик направляет Заказчику:
1.1. список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и его согласия на предоставление персональных данных по форме Приложения №3 к ТТ;
1.2. номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы, необходимых для выполнения работ по форме Приложения №4 к ТТ.
2. Для выполнения работ на Объекте Подрядчик может привлекать граждан Российской Федерации, а также граждан иностранных государств, имеющих регистрацию и разрешение на право осуществление трудовой деятельности на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Списки таких граждан необходимо передать не позднее чем за 7 (семь)  рабочих дней до начала их привлечения.
3. Получение разрешения на работы в электроустановках, выполняемые персоналом Подрядчика, производится в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4. Получение разрешения на работы на высоте, выполняемые персоналом подрядчика производится в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте.
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам, в том числе их характеристики и параметры эквивалентности[footnoteRef:2] [2:  Указанные в настоящих ТТ/смете ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если, в рамках исполнения договора, Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке предоставить на рассмотрение и согласование Заказчика письменное подробное техническое описание предлагаемого эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»
] 

	
	

	1.3.1
	Пропитка для камня гидрофобизатор ОЛИМП
(или эквивалент)
	Тип продукта- Гидрофобизатор
Условия применения- Для наружных и внутренних работ
Область применения- Фасады и стены
Основа для нанесения- Натуральный камень, искусственный камень, кирпич, бетон, черепица, цементно-волокнистые плиты
Инструменты- Кисть, малярный валик
Расход1 кг на 5-7кв.м 
Цвет- Бесцветный
Основа- Силиконовая
Разбавитель- Вода
Срок годности-18 месяцев
Условия хранения- Беречь от замерзания
	
	

	1.3.2.
	Грунтовка глубокого проникновения "Церезит СТ-17" 
(или эквивалент)

	- Состав- водная дисперсия сополимеров акрилатов;
- Время высыхания – не более 2 часов;
- Температура применения не менее 0 не более +35˚С;
- Расход не более 0,1-0,2 л/м2.
	
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1.
	[bookmark: _Toc124258301][bookmark: _Toc127873523]Соответствие стандартам
	"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
	
	

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1. Подрядчик должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал (возможно совмещение специальностей):
· инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство» - не менее 1 человека;
· организатор строительного  производства /производитель работ по специализации строительство и отделка зданий (сооружений) - не менее 1 человека.
2. Персонал Подрядчика, привлекаемый для работ в электроустановках,  должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна соответствовать выполняемым персоналом работам, а также предоставляемыми персоналу правами согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).
3. Персонал, привлекаемый к работам на высоте должен иметь удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте.
4. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ.
	
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1.
	Требования к охране труда
	1. При проведении работ на территории АО «Ленгидропроект» Подрядчик:
1.1. организовывает инструктажи по охране труда и безопасные условия выполнения работ;
1.2. обеспечивает использование работниками  Подрядчика специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной   защиты, необходимых при выполнении работ, в соответствии с:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
-Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»,
-Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств".
1.3. несет ответственность за соблюдение работниками Подрядчика требований Правил охраны труда и пожарной безопасности.
2. Специальная одежда должна быть одного образца, установленного Подрядчиком, и иметь логотип, включающий наименование Подрядчика. При работе на высоте руководствоваться приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
	
	

	2.
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1.
	Результат выполненных работ

	Результатом выполненных работ является очищенный фасад и загерметизированные покрытия парапетов здания АО «Ленгидропроект» соответствующие требованиям настоящих ТТ и принятые Заказчиком.
	
	

	2.3.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.3.1.
	Порядок приемки результатов работ (типовой)
	В соответствии Проектом Договора.
	
	

	2.4.
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	1. По завершению работ Подрядчик обязан предоставить:
1.1 полный комплект отчетной (исполнительной) документации, в соответствии с Приказом Министерства Строительства и ЖКХ РФ №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»,  в том числе:
- комплект рабочих чертежей;
- сертификаты на материалы и оборудование;
- акты, протоколы, ведомости по строительным работам.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
1.3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
1.4.  Счет;
1.5. Счёт-фактуру.
	
	

	2.4.2.
	Требования к оформлению документации
	Подрядчик должен предать Заказчику исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х (трех) экземплярах, а также в электронных форматах PDF, DOXC (Word) и DWG (nano CAD) на CD-диске или на USB-флеш-накопителе в 1 экз.
	
	

	2.4.3.
	
	
	
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.
	[bookmark: _Toc126141408]Соответствие стандартам
	-"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]-Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]-«СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	4.1.
	Требования к гарантии на выполненные работы
	1. В соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта приема выполненных работ по соответствующему этапу работ.
2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором.
3. В период гарантийных обязательств претензионную работу с производителями материалов и  оборудования   проводит Подрядчик, замену неисправного и отремонтированного выполняет своими силами и за свой счёт
	
	

	5.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.
	Требования к исполнению Договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ
	Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не предусмотрено.
	
	

	6.
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	6.1.
	Требования по срокам выполнения работ
	Работы выполняются в сроки в соответствии с Таблицей № 3 ТТ.
Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по договору возможно только по предварительному письменному согласию Заказчика.
	
	

	6.2.
	[bookmark: _Toc144459818_Копия_1][bookmark: _Toc127873529_Копия_1][bookmark: _Toc124258302_Копия_1]Условия оплаты
	Авансирование по Договору не предусмотрено. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в соответствии с условиями, указанными в Проекте Договора.
	
	


2.2.1. 	В составе заявки необходимо предоставить:
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Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.
3. [bookmark: _Toc127873532][bookmark: _Toc190349038][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой). 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc127873533]4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одного Локального сметного расчета).
4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.1.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.
4.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

5. Приложения
Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации    на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
Приложение №2: ведомость объёмов работ;
Приложение №3: Форма письменного запроса на доступ персонала Подрядчика на Объект Заказчика;
Приложение №4: Форма письменного запроса на пропуск автотранспорта Подрядчика на территорию Заказчика.

ПОДГОТОВИЛ:
Ведущий инженер ОХО	____________/                   «____»___________ 2026г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник УАО              _______________/                     «____»___________ 2026г.

Начальник ОХО	         ______________/                   «____»___________ 2026г.



Начальник ООПЗП         ______________/                      «____»___________2026г.

      Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2.	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3.	Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.
4.	При составлении Локальных сметных расчетов руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. с учетом изменений и дополнений (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства.
5.	При составлении сметной документации необходимо использовать федеральную сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-16). Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении осуществляется Ресурсно-индексным методом – с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в Локальном сметном расчете в текущем уровне цен.
6.   При определении сметной стоимости работ применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии), публикуемые Минстроем РФ, для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:
6.1. Для ресурсно-индексного метода:
•      индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
•      индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
•      индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
•      индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат. 
7.    В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
8.    При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)               
 
 9.    Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
10.     Транспортные затраты определяются следующими методами:
10.1.  по доставке материальных ресурсов: 
•         расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
•          методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
•          в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
10.2.   по доставке оборудования:
•          расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
•          методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
•          в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
11.      Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается 
12.      Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
•	2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
•	0,75%- для металлоконструкций;
•	1,2% - для оборудования.
13.      Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
14.      При формировании сметной стоимости в ЛСР отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
15.      При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
16.      Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
17.      В ЛСР указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
18.      В ЛСР указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
19.      При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании рабочей и (или) иной технической документации, данных проекта организации работ.
20.      В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).
21.      В локальных сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
22.      Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
•        на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с рекомендованной формой, приведенной в приложении №2 Методики, утвержденной Минстроем России от 04.08.2020 г. №421/пр. 
•        на электронном носителе (в формате ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту.














































Приложение №2 к Техническим требованиям





Ведомость объёмов работ  
по очистке фасада и герметизации покрытия парапетов здания АО Ленгидропроект 
 (ОКПД2 43.99.90.150)

	№ п/п
	Наименование материалов и работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1. 
	Механическая очистка фасада от плесени и солей металлическими щетками *
	м2
	118
	

	2. 
	Механическая очистка фасада от раствора штукатурки
	м2
	8
	

	3. 
	Механическая очистка фасада от потёков ржавчины*
	м2
	10
	

	4. 
	Грунтование поверхности фасада грунтом глубокого проникновения*
	м2
	118
	

	5. 
	Пропитка по плитке фасада гидрофобизатором ОЛИМП в 2 слоя*
	м2
	118
	

	6. 
	Герметизация швов покрытия парапетов балконов и кровли герметиком *
	мп
	90
	




Примечание : * - работы производятся с применением подъёмных механизмов или альпинистов на отм. : 3,0 - 15,4





























Приложение №3 к Техническим требованиям

Форма письменного запроса
на доступ персонала Подрядчика на Объект Заказчика

Бланк Подрядчика

_______________
   Исх. №, дата	
			
_________________(указывается должность) 
_____________________(ФИО)


Для выполнения работ _______________________________________________ по договору подряда №______________ от «____» ____________ 2026  г. прошу Вас разрешить доступ в здание АО «Ленгидропроект»  с ___. ____.2026 по ____.____.2026  с ____ по ____ часов, ниже перечисленных сотрудников ООО «________________»:

	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Дата рожде-ния
	Паспортные данные
	Дополнительно для иностранных граждан
	Примеч.

	
	
	
	
	
	Срок действия регистрация    с ___до____
	№, дата патента/ разрешения на работу
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


  
_______________ подтверждает, что от указанных выше сотрудников получены письменные согласия на обработку их персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных».
должность			_____________________		ФИО

______________________________________________________________












Приложение №4 к Техническим требованиям

Форма письменного запроса 
на пропуск автотранспорта Подрядчика на территорию Заказчика

Бланк Подрядчика


                        _________________
		Исх. №, дата	

_________________(указывается должность) 
_____________________(ФИО)


     В целях допуска на территорию АО «Ленгидропроект» автомобиля Подрядчика, задействованного для выполнения работ по договору подряда №______________ от _____прошу Вас разрешить оформить пропуск на период с ___ ч. ___ м.__.__.2026 г.  по ___ ч. ____ м. __.__.2026 г.
	Дата
	Марка, модель, государственный регистрационный знак автомобиля
	ФИО водителя

	
	
	

	
	
	




должность			_____________________		ФИО


	

___________________________________________________________________

