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[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию инженерно-технических средств охраны Магистрального сортировочного центра УФПС Свердловской области, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,   ул. Вокзальная, 26

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение,
определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1. 
	АКБ
	Аккумуляторная батарея 

	1. 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	1. 
	ГОСТ 
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	1. 
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	1. 
	ИОР
	Извещатель охранный ручной 

	1. 
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет Работы в соответствии с заключенным договором 

	1. 
	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны – это совокупность средств инженерно-технической укрепленности и комплекса технических средств охраны

	1. 
	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	1. 
	КТСО
	Комплекс технических средств охраны: совокупность совместно действующих технических систем и средств охраны, установленных на охраняемом объекте
и объединенных системой инженерных сетей
и коммуникаций

	1. 
	ЛСР
	Локальные сметные расчеты на выполнение Работ 

	1. 
	Межслойный интерфейс
	Набор функций нижележащего слоя, который вышележащий слой использует для построения своих функций

	1. 
	Объект
	Объект почтовой связи – это объект недвижимого имущества (здания, части зданий, помещения, прилегающие территории), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, на который разрабатываются проектные решения для реконструкции инженерно-технических средств охраны  

	1. 
	ОПО
	Опорный пункт охраны

	1. 
	П(Р)Д 
	Проектная (рабочая) документация 

	1. 
	ПО
	Программное обеспечение, лицензированное
в установленном порядке согласно законодательству Российской Федерации

	1. 
	ППО
	Предварительное проектное обследование Объекта

	1. 
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения – это техническое средство или совокупность технических средств, или элемент системы передачи извещений, устанавливаемый в пункте централизованной охраны для приема от пультовых оконечных устройств или ретрансляторов извещений о тревоге, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки и, при технической возможности, для передачи через пультовое оконечное устройство на ретрансляторы и устройства объектовые оконечные команд управления

	1. 
	ПЦО
	Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр). Удаленный центр приема извещений, предназначенный для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН) и обеспечивающий оперативный выезд групп задержания на охраняемый объект при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации

	1. 
	Работы
	Выполнение работ по проектированию инженерно-технических средств охраны Магистрального сортировочного центра УФПС Свердловской области, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,   ул. Вокзальная, 26

	1. 
	СД
	Сметная документация

	1. 
	Система(-мы)
	Одна конкретная система или совокупность систем охраны (в различных вариациях), входящих в общий состав ИТСО Объекта

	1. 
	Системообразующее ПО
	Комплекс программных средств, обеспечивающих работоспособность КТСО и управление компонентами системы, выступая как межслойный интерфейс, с одной стороны которого аппаратура (нижележащий слой), а с другой – приложения и органы управления системой (вышележащий слой) для пользователя, обеспечивающие выполнение функциональных задач, которые возложены на КТСО

	1. 
	СКМ
	Система контроля и мониторинга систем, включая администрирование и управление 

	1. 
	СКУД
	Система контроля и управления доступом 

	1. 
	СОО
	Система охранного освещения

	1. 
	СОС
	Система охранной сигнализации 

	1. 
	СПИ
	Система передачи извещений – это совокупность совместно действующих технических средств охраны, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в ПЦО извещений о состоянии охраняемых объектов, служебных и контрольно-диагностических извещений,
а также (при наличии обратного канала) для передачи
и приема команд телеуправления. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСО

	1. 
	ССР
	Сводный сметный расчет

	1. 
	СТС
	Система тревожной сигнализации

	1. 
	СООУЭ
	Система оперативного оповещения и управления эвакуацией 

	1. 
	СЭС КТСО
	Система электроснабжения комплекса технических средств охраны

	1. 
	ТЗ
	Техническое задание

	1. 
	ТСО
	Технические средства охраны – конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции в составе Системы, предназначенной для обеспечения охраны или безопасности Объекта (CОС, СТС, СКУД, СООУЭ, СКМ, СПИ)

	1. 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение Общества, расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. УФПС не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений



1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проектированию инженерно-технических средств охраны Магистрального сортировочного центра УФПС Свердловской области, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,   ул. Вокзальная, 26

1. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1. Работы включают в себя три этапа:
1. Этап 1. Проведение ППО (далее – Этап 1)
ППО выполняется для формирования проектных решений для построения ИТСО и подтверждения того, что состояние Объекта, в том числе его территории, отдельных частей и инженерных систем позволяет выполнить построение ИТСО. 
Уполномоченный представитель Подрядчика в присутствии уполномоченного представителя Заказчика проводит ППО Объекта в соответствии с приложением № 1 к ТЗ, включая:
· имеющуюся инфраструктуру Объекта в соответствии с архитектурно-планировочными решениями зданий/строений/сооружений, включая территорию Объекта;
· потенциально опасные участки Объекта;
· критически важные строения/помещения Объекта;
· имеющуюся на момент ППО оснащенность Объекта ИТСО;
· систему электроснабжения Объекта. 
Результаты выполненного ППО оформляются Подрядчиком в виде отчета, который предоставляется Заказчику в соответствии с п. 6.5.1 ТЗ.
При необходимости ППО может проводиться по графику, который Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком в соответствии
с п. 6.2.1 ТЗ.
В рамках срока выполнения Этапа 1 при необходимости дополнительного обследования Объекта Подрядчик согласовывает
с Заказчиком дату и срок его проведения по электронной почте, указанной
в договоре (далее – электронная почта).
1. Этап 2. Разработка П(Р)Д для построения ИТСО Объекта
в соответствии с результатами проведенного ППО и указанными в ТЗ требованиями, получение положительного заключения экспертизы проектной документации (далее – Этап 2)
В составе П(Р)Д Подрядчик оформляет следующие альбомы (группы альбомов) для подсистем ИТСО:
3.1.2.1. КТСО:
· СОС Объекта;
· СТС;
· СООУЭ;
· СКУД;
· СПИ;
· СКМ; 
· СЭС КТСО.
1. Этап 3. Разработка СД для построения ИТСО в соответствии
с требованиями ТЗ, получение положительного заключения достоверности определения сметной стоимости (далее – Этап 3)
1. Наименование и адрес объекта указаны в приложении № 1 к ТЗ.
1. Цель выполняемых Работ – обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности людей и сохранности имущества 
от криминальных угроз; профилактики, выявления и предотвращения случаев внутреннего мошенничества и хищений на Объекте.
1. Задача выполняемых Работ – приведение Объекта в соответствие требованиям Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 
№ 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций» (далее – Постановление № 944).
1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Срок выполнения Работ: 
1. Начало выполнения Работ – с даты заключения договора.
1. Срок выполнения Работ по указанному в п. 3.1.1 ТЗ Этапу 1 – 
не более 15 рабочих дней  календарных дней с даты заключения договора.
1. Срок выполнения Работ по указанному в п. 3.1.2 ТЗ Этапу 2 – 
не более 35 рабочих  дней с даты заключения договора.
1. Срок выполнения Работ по указанному в п. 3.1.3 ТЗ Этапу № 3 – 
не более 50 рабочих  дней с даты заключения договора.
1. Окончание выполнения Работ – по истечении 50 рабочих дней с даты начала выполнения Работ.
1. Место выполнения Работ определяется Подрядчиком самостоятельно.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1. Этап 1
1. ППО позволяет получить сведения, необходимые для выполнения Работ, в том числе:
· нормативный и фактический износ Объекта, его конструкций 
и инженерных систем;
· наличие видимых и скрытых дефектов, повреждений или моральной изношенности конструкций, коммуникаций и оборудования;
· расчеты допустимых нагрузок, необходимость усиления конструкций;
· определение мест подключения новых систем и коммуникаций 
(при необходимости).
1. В течение 2 рабочих  дней с даты заключения договора Подрядчик согласовывает с Заказчиком дату и время проведения ППО по электронной почте. 
1. В процессе ППО Подрядчик осуществляет следующие мероприятия:
· изучение правоустанавливающих, технических, эксплуатационных 
и кадастровых документов на Объект;
· визуальное и (или) инструментальное обследование ИТСО, проверка ее работоспособности;
· проверка систем пожарной безопасности и аварийного оповещения;
· обследование наружных систем и коммуникаций;
· обмеры зданий и помещений, их отдельных частей;
· иные виды обследований, необходимые для выполнения Работ.
1. Для выполнения ППО Заказчик обеспечивает уполномоченным представителям Подрядчика доступ к зданиям, сооружениям, помещениям, инженерным системам Объекта. Для изучения скрытых поверхностей 
и конструкций допускается их частичное вскрытие либо использование специального оборудования (по согласованию с Заказчиком).
1. По результатам ППО Подрядчиком оформляются следующие документы:
· отчет по выполненному ППО Объекта в печатном виде (один экземпляр) и в электронной форме в формате PDF;
· ведомость объемов работ.
1. Ведомость объемов работ в дальнейшем используется
для разработки П(Р)Д, СД и подлежит согласованию с Заказчиком до сдачи результата работ по Этапу 1 (согласование осуществляется по электронной почте).
1. Этап № 2
1. В П(Р)Д следует предусмотреть выполнение работ по оснащению ИТСО Объекта в условиях действующего УФПС с учетом обеспечения безопасности работников Заказчика и посетителей Объекта.
Принятые в П(Р)Д технологические решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах эксплуатации (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальной эксплуатации) Объекта, а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании 
и текущем ремонте ИТСО.
В П(Р)Д должны быть предусмотрены оборудование, ПО, материалы
и иные товары с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Здания Объекта, указанные в ТЗ, подключены к инженерным коммуникациям, введены в эксплуатацию.
1. Подрядчик разрабатывает П(Р)Д в соответствии со следующими требованиями:
1. Технологическая часть:
Требования к проектируемой СОС
Проектируется в соответствии с ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».
Проектируемая СОС является функционально самостоятельной составной частью КТСО Объекта, она обеспечивает обнаружение несанкционированного проникновения в контролируемые помещения, а также предусматривает возможность подачи тревожного сигнала и передачи информации на дежурный пост охраны объекта и ПЦН.
Основные технические характеристики и иные сведения, необходимые для проектирования СОС, установлены Стандартом «Технические средства охраны», утвержденным приказом Общества от 08.04.2025 № 101-п.
Предусмотреть возможность интеграции СОС с другими проектируемыми Системами Объекта.
Обеспечить следующие зоны охраны: 
· сигнализация зданий/сооружений/помещений обеспечивается тремя рубежами охраны:
· периметр (входные двери и окна),
· объем помещений,
· охрана потенциально опасных помещений: распределительных, серверных, эдектрощитовых, а также иных согласованных с Заказчиком помещений.
Охраняемые помещения следует защитить с учетом их индивидуальной специфики (расположение, наличие оконных проемов, инженерно-технических средств защиты).
Резервирование питания СОС при отключении основного питающего напряжения обеспечивает работоспособность Систем:
· не менее двадцати четырех часов в дежурном режиме;
· не менее одного часа в режиме «тревога».
СОC поддерживает дистанционное управление Системой и конфигурирование системы при помощи ПО, используя TCP/IP-соединение
и имеющиеся в СПИ каналы связи.
СОС аппаратно или интерфейсно интегрирована с СПС в части вывода информации и сигналов тревоги на ПЦО.
Требования к проектируемой СТС
Проектируется в соответствии с ГОСТ Р 50776-95 «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу
и техническому обслуживанию».
Предусмотреть СТС, которая может быть реализована как независимая Система или как дополнение к СОС.
Предусмотреть возможность подачи тревожного сигнала и передачи информации на пост(ы) охраны Объекта и/или ПЦО.
ИОР устанавливаются на рабочих местах 
в помещении охраны, на рабочем месте руководителя и/или заместителя руководителя Объекта, в помещениях повышенного контроля (при наличии данных помещений) и  в зоне размещения клавиатуры управления и блока индикации СОС.
Для психологического и (или) физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий, применить внутри помещений оповещатели комбинированные оптико-звуковые с предельным звуковым давлением не более 90 дБ.
Для привлечения внимания к охраняемому Объекту следует применять 
на отдельно стоящих, расположенных на удалении от жилой застройки Объектах внешний оповещатель комбинированный оптико-звуковой 
с предельным звуковым давлением, не превышающим разрешенное в ночное время.
Для информирования патрулирующих экипажей (нарядов) о состоянии охраняемого Объекта и привлечения внимания к нему на Объекте следует применить внешние световые оповещатели, которые необходимо расположить в зоне фасадной стены, обеспечивая их видимость с путей подхода. При соответствующей возможности световые оповещатели следует установить с внутренней стороны оконных или остекленных дверных проемов.
Резервирование питания СТС при отключении основного питающего напряжения обеспечивает работоспособность Систем:
· не менее двадцати четырех часов в дежурном режиме;
· не менее одного часа в режиме «тревога».
СТC поддерживает дистанционное управление системой и конфигурирование системы при помощи ПО, используя TCP/IP-соединение
и имеющиеся в СПИ каналы связи. 
СТС аппаратно или интерфейсно интегрирована с СПС в части вывода информации и сигналов тревоги на ПЦО.
Требования к проектируемой СООУЭ
· Система оперативного оповещения и управления эвакуацией проектируется согласно ГОСТ Р 71934-2025 «Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта»;
Проектируемая СООУЭ является функционально самостоятельной составной частью КТСО объекта.

СООУЭ должна обеспечивать возможность информирования людей, находящихся в помещениях и на открытых территориях объектов, об угрозах совершения или совершении террористического акта посредством трансляции речевых сообщений по средствам технических средств. 
Основное оборудование располагается на КПП.
Предусмотреть возможность дублирования и запуска оповещения с двух дополнительных КПП. 
Техническое средство, обеспечивающее воспроизведение звуковых речевых сообщений для дистанционного информирования.
СООУЭ должен обеспечивать возможность трансляции произносимых речевых сообщений с применением микрофона и/или посредством воспроизведения ранее записанных речевых сообщений.
Речевые сообщения, используемые для автоматической трансляции, должны звучать на русском языке.
Устройства в составе СООУЭ должны сохранять работоспособность при следующих параметрах электропитания: 
- при электропитании от электросети и/или от ИЭПВБ — в диапазоне от 184 до 253 В (от минус 20 % до плюс 10 % от номинального значения 230 В); 
- при электропитании от ИЭПВР — в диапазоне от минус 15 % до плюс 15 % от номинального значения напряжения электропитания.
Запрещается использование радиоканальной СООУЭ.
Система в себы включает
- источники электропитания вторичные бесперебойный; 
- источники электропитания вторичные с резервом; 
- технические средства контроля и управления; 
- технические средства воспроизведения речевых сообщений; 
- технические средства звукоусиления; 
- речевые оповещатели; 
- технические средства светового оповещения; 
Время технической готовности СООУЭ не должно превышать 10 сек.
Уровень громкости, обеспечиваемый оповещателями речевыми при работе, должен быть не менее (85 ± 1) дБА и не более (120 ± 1) дБА при измерении на расстоянии (1 ± 0,1) м от громкоговорителя на оси излучения

Требования к проектируемой СКУД
Проектируется в соответствии с ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». 
Проектируемая СКУД является функционально самостоятельной составной частью КТСО Объекта.
Основные технические характеристики и иные сведения, необходимые для проектирования СКУД, установлены Стандартом «Технические средства охраны», утвержденным приказом Общества от 08.04.2025 № 101-п.
Проектируемая СКУД поддерживает дистанционное управление системой и конфигурирование системы при помощи ПО, используя имеющиеся в СКУД каналы связи.
Проектируемая СКУД обеспечивает контроль доступа для следующих основных рубежей:
· служебные входы/выходы, в том числе турникетные группы;
· КПП, в том числе шлагбаумы, ворота;
· двери, разделяющие помещения Заказчика и иных собственников, арендаторов Объекта;
Считать приоритетным оборудование точек доступа считывателями 
на вход и на выход. 
В качестве исполнительных устройств СКД предусмотреть возможность применения в П(Р)Д полноростовых турникетов и/или средств домофонии 
для сокращения потребности в постах охраны.
Резервирование питания СКУД при отключении основного питающего напряжения обеспечивает работоспособность СКУД не менее одного часа.
Переход на резервное питание осуществляется автоматически 
без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств СКУД.
Требования к проектируемой СПИ
Проектируемая СПИ поддерживает вывод информации и сигналов тревоги на ПЦО по двум независимым каналам GSM или по радиоканалу.
Антенны каналов GSM или радиоканала проектируемой СПИ размещены внутри охраняемого Объекта, обеспечивая функционирование каналов связи.
Проектируемая СПИ, являющаяся составной частью КТСО Объекта, обеспечивает вывод информации и сигналов тревоги от подсистем КТСО 
на ПЦО с использованием формата передачи данных Contact-ID или аналогичного ему:
· передачу информации о событиях в Системе и сигналов тревоги 
с СОТС на ПЦО/ПЦН по двум независимым каналам GSM или 
по радиоканалу;
· передачу информации о постановке/снятии и сигналов о срабатывании системы пожарной сигнализации на ПЦО/ПЦН;
· передачу на ПЦО/ПЦН сообщений о неисправностях оборудования, 
в том числе резервных источников питания подсистем КТСО;
· передачу на ПЦО/ПЦН сообщений об отключении сети электропитания (переход на питание от аккумуляторной батареи) оборудования подсистем КТСО;
· передачу на ПЦО/ПЦН сообщений о неисправности АКБ (отсутствие АКБ) резервных источников питания подсистем КТСО;
· передачу на ПЦО/ПЦН сообщений о несанкционированном вскрытии оборудования и шкафов подсистем КТСО;
· при передаче информации и сигналов тревоги от подсистем КТСО 
на ПЦО проектируемая СПИ идентифицирует:
· пользователя системы;
· действия пользователей в системе (постановка, снятие);
· функциональные разделы системы;
· события в подсистемах КТСО (тревоги, неисправности, аварии, изменение настроек системы) с идентификацией зоны и события.
Проектируемая СПИ поддерживает возможность дистанционного управления и конфигурирования подсистем КТСО при помощи ПО, используя каналы связи СПИ.
Требования к проектируемой СКМ
СКМ состоит из следующих технических средств (компонентов) [footnoteRef:2]: [2:  Состав технических средств (компонентов) СКМ указывается инициатором с учетом конкретной закупки и специфики Объекта.] 

· системообразующего оборудования (прибор приемно-контрольный, СООУЭ,  сервер СКУД, СОС, СТС);
· системообразующего ПО;
· АРМ (операторов СКМ, диспетчерской, постов охраны, администратора).
Требования к прибору приемно-контрольному:
· обеспечивает формирование и вывод на интегрированные в систему средства отображения и информации и сигналов, идентифицирующих в СПИ:
· пользователя Системы;
· действия пользователей в Системе (постановка, снятие);
· функциональные разделы Системы;
· события в Системе (тревоги, неисправности, аварии, изменение настроек системы) с идентификацией зоны и события;
· вскрытие корпуса прибора приемно-контрольного;
· поддерживает TCP/IP-соединение для подключения к КСПД 
с дублированием через данное соединение вышеуказанной информации и сигналов.
Требования к серверу СКУД, СОС, СТС
Системные требования к серверам СКУД, СОС, СТС определяются Подрядчиком в соответствии с требованиями производителей конкретного программно-аппаратного комплекса, который будет указан в проектном решении. 
Серверы должны быть серийного производства с гарантией производителя на них. Серверы имеют предустановленную операционную систему.
Сервер СКУД, СОС, СТС обладают следующими функциональными возможностями:
· взаимодействие с периферийным оборудованием СКУД, СОС, СТС;
· формирование, хранение и администрирование баз данных СКУД, СОС, СТС;
· возможность организации удаленных АРМ с целью повышения эффективности оперативного контроля и автоматизации управления СКУД, СОС, СТС;
· масштабирование систем;
· построение единых систем безопасности для территориально распределенных Объектов.
При необходимости на базе сервера может быть организовано автоматизированное рабочее место дежурного оператора/администратора СКУД, СОС, СТС.
Системообразующее ПО
Комплекс программных средств, обеспечивающих работоспособность КТСО и управление компонентами системы, следует проектировать исходя из технических решений, на базе которых построен КТСО Объекта.
Требования к АРМ
Оборудование должно быть серийного производства с гарантией производителя на него. АРМ должно иметь предустановленную операционную систему.
Оборудование АРМ должно обеспечивать полноэкранное отображение с разрешением не менее 1920×1080.
Оборудование АРМ должно поддерживать:
· сетевой интерфейс Gbit Ethernet;
· сетевые протоколы HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP;
· последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств стандарта USB не ниже 2.0;
·  возможность подключения достаточного количества Full HD мониторов с цифровыми интерфейсами (HDMI/mini DisplayPort) с учетом функционала рабочего места.
АРМ интегрируется с предустановленными техническими средствами (компонентами) КТСО и ПО.
Необходимо предусмотреть установку (размещение) АРМ в помещениях
в соответствии с особенностями конкретного Объекта:

	№ п/п
	Наименование помещения
	Состав АРМ
	Состав ПО
	Примечание

	1
	Помещение руководителя/заместителя.
	Системный блок – 1 шт.
Монитор – 4 шт.
Кронштейн для четырех мониторов – 1 шт.
Устройства ввода/вывода – 
1 комплект
	СОС, 
СТС,
СООУЭ, СКУД
	С ограничениями полномочий администрирования

	2
	Помещения дежурного охраны, КПП
	Системный блок – 1 шт.
Монитор – 2 шт.
Кронштейн для двух мониторов – 1 шт.

	СКУД, СООУЭ,
	Полномочия оператора

	3
	Помещение администратора КТСО
	Системный блок – 1 шт.
Монитор – 2 шт.
Кронштейн для двух мониторов – 1 шт.
Устройства ввода/вывода – 
1 комплект
	СОС, СТС, СООУЭ,СКУД
	Полные полномочия

	4
	Бюро пропусков
	Системный блок – 1 шт.
Монитор - 1 шт. 
Устройства ввода/вывода – 
1 комплект.
Устройства конфигурирования идентификаторов (настольный считыватель проксимити карт) –1 шт.
Периферийные устройства (принтер, ламинатор, сканер) – 1 комп.  
	СКУД
	Полномочия бюро пропусков



Для подключения АРМ и серверного оборудования КТСО к каналам связи КСПД Заказчика проектируемое оборудование должно быть оснащено антивирусным ПО Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition или эквивалентом[footnoteRef:3]. Серверное оборудование ИТСО оснащается вышеуказанным антивирусным ПО (или эквивалентом) без контроля директорий, связанных
с базами ПО СОТ, СКУД, СОС, СТС. [3:  С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Требования к СЭС-ИТСО
Проектом должно быть учтено подключение резервных источников питания и источников бесперебойного питания для оборудования систем СОС, СТС, СООУЭ, СКУД к сети 220В электроснабжения Объекта посредством установки отдельной группы независимых автоматических выключателей номиналом не менее 6А (с учетом расчетной нагрузки и токопотребления электрооборудования КТСО индивидуально по каждой системе).
Проектом необходимо предусмотреть размещение автоматических выключателей в отдельно выделенном электрическом щите(-ах) (ЩС-КТСО) 
с обязательной их маркировкой принадлежности к конкретной системе.
Предусмотреть (при необходимости) установку отдельных групп электрических розеток сети 220В на вновь организуемых АРМ операторов СКМ для подключения необходимого оборудования.
Обеспечить защитное заземление (зануление) электрооборудования ТСО в соответствии с требованиями:
· разделов 6,7 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· технической документации завода-изготовителя.
1. Подрядчик своими силами и за свой счет получает положительное заключение экспертизы П(Р)Д, предусмотренное статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
1. Этап № 3
Требования к СД
ЛСР должны быть разработаны в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком П(Р)Д. При разработке СД необходимо учитывать спецификацию оборудования и материалов по разделам П(Р)Д с учетом их распределения по месту возникновения затрат и отнесения к конкретным структурным подразделениям Объекта.
В составе СД должны быть учтены ЛСР на все виды работ, включая демонтажные работы и ССР, составленные в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика), на основе сборников сметно-нормативной базы (далее – СНБ) территориальных сметных нормативов ТЕР-2001 (для территориально соответствующего субъекта Российской Федерации), включенной 
в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии – на основе сборников федеральных единичных расценок ФЕР-2001, включенных 
в Федеральный реестр сметных нормативов, а также других действующих нормативных документов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов. Формирование сметной стоимости осуществлять в двух уровнях цен: 
· в базисном уровне цен, определяемом на основании действующих сметных норм и цен 2001 года;
· в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления СД.
В СД также должны быть предусмотрены сметы на работы по обследованию и разработку П(Р)Д с указанием соответствующих государственных сметных нормативов (СБЦП 81-2001-25 Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, СБЦП-2001-03. СБЦП 81-2001-03. СБЦП 81-02-03-2001. Государственные сметные нормативы Российской Федерации. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве) и внесением данных затрат в ССР.
В случае перехода в ценообразовании в строительстве на федеральном уровне на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства ССР и ЛСР необходимо составить в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
Оформление ЛСР должно соответствовать рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях № 2–7 к Методике. Расчет осуществлять базисно-индексным методом с переводом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства.
В случае применения коэффициентов, учитывающих стесненные условия труда и другие усложняющие факторы производства работ, необходимость в них должна быть обоснована проектом организации строительства (далее – ПОС) либо проектом производства работ (далее – ППР). В случае отсутствия ПОС и ППР сведения о стесненных условиях
и других усложняющих факторах вносятся в общие данные.
При отсутствии в действующих сборниках СНБ цен на материальные ресурсы и оборудование определение их сметной стоимости в ЛСР допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка, путем изучения общедоступных источников информации о рыночных ценах на идентичные[footnoteRef:4] товары, а при их отсутствии – на однородные товары[footnoteRef:5]. [4:  Идентичные товары - это товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться.]  [5:  Однородные товары – это товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитывается их качество.] 

Вместе с СД Подрядчик предоставляет Заказчику полученные 
в результате исследования рыночной цены документы, прайс-листы, коммерческие предложения, другую ценовую информацию на отдельные материалы, ПО и оборудование, а также информацию о ценах не менее трех поставщиков в виде сравнительной таблицы и расчетом средней рыночной стоимости (подписанным Подрядчиком) для включения ее в СД.
При применении анализа рынка информация о ценах товаров должна быть получена Подрядчиком с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров. 
Установление идентичности и однородности товаров, сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров должно быть проверено Подрядчиком и соответствовать Методике определения (обоснования) начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для нужд АО «Почта России» (далее – Методика НМЦ). Заказчик предоставляет Подрядчику Методику НМЦ в действующей редакции в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора.
При расчете стоимостных показателей товаров на основании анализа рынка методом сопоставимых рыночных цен в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых 
в расчете, необходимо определять коэффициент вариации цены за единицу каждого товара, указанного в СД (далее – коэффициент вариации). Коэффициент вариации не должен превышать 33 %. Если коэффициент вариации превышает 33 %, то совокупность выявленных цен неоднородна, и Подрядчику необходимо провести дополнительные исследования рынка 
в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчете.
Коэффициент вариации определяется по формуле:
[image: cid:image002.png@01D6335B.85FFC260],
где:
V – коэффициент вариации;
 σ – среднее квадратичное отклонение, определяемое по формуле:    
[image: ]                
        
                              ;                                                                                                                                               
                        
цi – цена единицы товара, указанная в источнике с номером i;
<ц> – средняя арифметическая величина цены единицы товара;
n – количество значений (количество источников ценовой информации), используемых в расчете.
Разработанная Подрядчиком СД содержит полное наименование
и документы, указанные в п. 6.6.3 ТЗ. 
СД предоставляется в редактируемом формате Excel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей, а также 
в отсканированном виде в формате PDF с синей печатью (при наличии)
и подписью руководителя Подрядчика на титульном листе.
ЛСР выполняются на основании федеральной сметно-нормативной базы, входящей в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов», ФЕР-2020 (с изм. 1–9) с классификатором строительных ресурсов по приказу Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр 
«О формировании классификатора строительных ресурсов», с учетом положений технических частей указанных сборников, с пересчетом в текущий уровень цен согласно ежеквартальным письмам, публикуемым Минстроем России, на момент подготовки СД.
Норматив накладных расходов принимается в процентах от фонда оплаты труда по видам работ в размере, определенном приложением 
к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.
Норматив сметной прибыли принимается в процентах от фонда оплаты труда по видам работ в размере, определенном приложением к Методике 
по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.
Источниками цен для определения стоимости материалов и оборудования являются федеральные справочники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее – ФССЦ), и прайс-листы поставщиков на материалы и оборудование, отсутствующее в ФССЦ. 
Базисная стоимость материалов и оборудования, принятая по прайс-листам поставщиков, определяется путем деления цены за единицу на НДС
и на индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
(для материалов) и стоимости оборудования соответственно. Кроме того, 
к стоимости оборудования, принятого по прайс-листам, применены дополнительные начисления на транспортные расходы в размере 3 % и заготовительно-складские расходы в размере 1,2 % согласно пунктам 91, 92 Методики соответственно. Транспортная составляющая для материалов принимается в размере 3 % и заготовительно-складские расходы в размере 1,2 %.
При разработке ЛСР условия производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы 
в П(Р)Д.
1. Подрядчик своими силами и за свой счет получает положительное заключение экспертизы П(Р)Д и (или) положительное заключение достоверности определения сметной стоимости, предусмотренное статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Требования к качеству выполняемых работ
1. При выполнении Работ Подрядчик руководствуется следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами[footnoteRef:6]: [6:  Все нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления конкретной закупки, перечень определяется инициатором согласно требованиям конкретной закупки. ] 

· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023   № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008    № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007   № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 
№ 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
· ГОСТ Р 57278-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения защитные. Классификация. Общие положения»;
· ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 51242-98 «Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям»;
· ГОСТ Р 57362-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства противотаранные управляемые. Классификация. Термины и определения»;
· ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
· ГОСТ Р 59998-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства противотаранные для обеспечения безопасности от транспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ Р 70620-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Антитеррористическая защищенность. Термины и определения»;
· ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. 
Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники»;
· ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
· ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования». 
· ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
· «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» и «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» (в части действующих разделов и глав на период проведения закупки);
· Р 102-2024 «Методические рекомендации. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2020 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.
Если в период выполнения Работ нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Подрядчик руководствуется действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
1. Используемые при проектировании материалы и оборудование должны быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, удостоверяющими их качество и безопасность (если используемые материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации).
1. Тип и параметры подсистем ИТСО следует принимать с учетом нормативных документов, устанавливающих требования к конкретным зданиям и сооружениям, а также исходя из характера потенциальной опасности Объекта и в зависимости от их функционального назначения.

1. Условия выполнения работ
1. Для выполнения ППО Подрядчик осуществляет согласование
с Заказчиком графика обследования Объектов
Подрядчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора направляет Заказчику график ППО Объектов (по форме, установленной договором) (далее – график) в формате PDF по электронной почте. 
Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления от Подрядчика графика рассматривает его и при отсутствии замечаний согласовывает, направляя ответ о согласовании Подрядчику по электронной почте.
При наличии замечаний к графику Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления графика направляет их Подрядчику по электронной почте.
Подрядчик в течение 2 рабочих дней с даты получения замечаний направляет Заказчику исправленный график в формате PDF по электронной почте.
Подрядчик в течение 3 рабочих  дней с даты получения по электронной почте ответа Заказчика о согласовании графика направляет его Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2 (двух) экземплярах с сопроводительным письмом и приступает к ППО Объектов в соответствии с графиком. 
Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты получения графика на бумажном носителе направляет Подрядчику согласованный на бумажном носителе экземпляр графика, а также направляет по электронной почте Подрядчику скан-копию согласованного представителем Заказчика графика в формате PDF.
1. Согласование П(Р)Д с Заказчиком 
Подрядчик в течение 20 рабочих дней с сопроводительным письмом направляет на согласование по электронной почте П(Р)Д 
в соответствии с результатами выполненного ППО, предоставленными Подрядчиком согласно п. 6.5.1 ТЗ, и оформленную в соответствии с п. 6.5.4 ТЗ.
Заказчик рассматривает П(Р)Д в течение 5 рабочих дней с даты ее получения от Подрядчика. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненной Подрядчиком П(Р)Д. 
В случае обнаружения несоответствий П(Р)Д требованиям ТЗ, нормативных правовых актов, нормативных документов, указанных в ТЗ, Заказчик возвращает П(Р)Д на доработку Подрядчику. 
Подрядчик устраняет замечания в течение 5 рабочих дней с даты получения их от Заказчика и направляет Заказчику исправленную П(Р)Д, оформленную в соответствии с п. 6.5.4 ТЗ.
В случае отсутствия замечаний Заказчик уведомляет об этом Подрядчика по электронной почте в течение 5 рабочих дней с даты получения исправленной П(Р)Д. Комплект П(Р)Д
(с прилагаемыми к ней документами) на бумажном носителе Подрядчик передает Заказчику в соответствии с п. 6.5.2 ТЗ.
1. Согласование СД с Заказчиком 
Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи П(Р)Д по Объекту направляет по электронной почте СД на согласование Заказчику в редактируемом формате Excel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel (с сохранением всех функциональных взаимосвязей) и оформленную в соответствии с п. 6.5.5 ТЗ.
Заказчик рассматривает СД в течение 5 рабочих дней с даты ее получения от Подрядчика. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненной Подрядчиком СД. 
В случае обнаружения несоответствий СД требованиям ТЗ, нормативных правовых актов, нормативных документов, указанных в ТЗ, Заказчик возвращает СД на доработку Подрядчику. 
Подрядчик устраняет замечания в течение 5 рабочих дней с даты получения их от Заказчика и направляет представителю Заказчика исправленную СД, оформленную в соответствии с п. 6.5.5 ТЗ.
В случае отсутствия замечаний Заказчик уведомляет об этом Подрядчика по электронной почте в течение 5 рабочих дней с даты получения исправленной СД. Комплект СД (с прилагаемыми к ней документами) на бумажном носителе Подрядчик передает Заказчику
в соответствии с п. 6.5.3 ТЗ.
1. Согласование с Заказчиком применяемого в П(Р)Д оборудования подсистем КТСО
До разработки П(Р)Д Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты начала выполнения работ направляет Заказчику предложения по общей структуре КТСО для Объекта с указанием принципов функционального взаимодействия подсистем КТСО и используемому для построения подсистем КТСО оборудованию (далее – Предложения).
Предложения Подрядчика должны содержать сведения об эквивалентах/ вариантах предлагаемого оборудования. Подрядчик направляет Предложения на согласование Заказчику по электронной почте или на цифровом носителе (CD/DVD/USB-флеш-накопитель) с сопроводительным письмом.
Заказчик рассматривает Предложения Подрядчика в течение __ 5 рабочих дней с даты их получения и в случае обнаружения несоответствий требованиям ТЗ, нормативных правовых актов, нормативных документов, указанных в ТЗ, возвращает Предложенияна доработку Подрядчику.
Подрядчик устраняет выявленные несоответствия в течение 5 рабочих дней с даты их получения от Заказчика и направляет Заказчику исправленные Предложения по электронной почте или на цифровом носителе (CD/DVD/USB-флеш-накопитель)
с сопроводительным письмом.
В случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Предложений от Подрядчика направляет ему по электронной почте письмо об отсутствии замечанийк применяемому в проектных решениях оборудованию подсистем КТСО.
1. Стандарты Общества, указанные в п. 6.1.1 ТЗ, Заказчик предоставляет Подрядчику в течение одного рабочего дня с даты начала выполнения Работ.
1. Работы выполняются Подрядчиком в условиях действующего Объекта.
1. Перечень подразделений Заказчика, а также зданий/строений/ сооружений/территорий, входящих в состав Объекта, указан в технической документации и (или) техническом паспорте Объекта, которые Заказчик предоставляет Подрядчику в течение 5абочих дней с даты заключения договора.  
1. Требования к безопасности
1. В процессе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих 
на территории Российской Федерации и на Объекте.
1. В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику копию документов о прохождении своими представителями инструктажа по охране труда
и пожарной безопасности.
1. Формирование исходных данных по разработке требований 
к обеспечению безопасной эксплуатации Объектов осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1. Условия сдачи-приемки выполненных работ
1. Заказчик осуществляет приемку Этапа 1 в течение 5 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных
в п. 6.5.1 ТЗ.
1. Заказчик осуществляет приемку Этапа 2 в течение 5 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных 
в п. 6.5.2 ТЗ.
1. Заказчик осуществляет приемку Этапа 3 в течение 5 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных
в  п. 6.5.3 ТЗ. 
1. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ установлен договором.
1. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)
1. После выполнения Этапа 1 Подрядчик в течение 10 рабочих дней передает Заказчику следующие документы:
· отчет по выполненному ППО Объекта на бумажном носителе 
в 1 (одном) экземпляре и в электронной форме в формате PDF;
· ведомость объемов работ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронной форме в формате PDF;
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
(с приложением, когда это предусмотрено) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанная Подрядчиком;
1. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты согласования Заказчиком П(Р)Д согласно п. 6.2.2 ТЗ передает Заказчику следующие документы:
1. комплект П(Р)Д, согласованной с Заказчиком, на бумажном носителе с подписью руководителя Подрядчика на титульном листе, печатью Подрядчика (при наличии) в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе[footnoteRef:7] в 1 (одном) экземпляре (в редактируемом и нередактируемом форматах); [7:  Здесь и далее – под электронным носителем понимается CD/DVD/USB-флеш-накопитель.] 

1. акт приема-передачи П(Р)Д на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика и с печатью Подрядчика (при наличии);
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
(с приложением, когда это предусмотрено) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанная Подрядчиком;
1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней 
с даты согласования Заказчиком СД согласно п. 6.2.3 ТЗ передает Заказчику следующие документы:
· комплект СД на бумажном носителе с подписью руководителя на титульном листе, печатью Подрядчика (при наличии) в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре (в редактируемом
и нередактируемом форматах). К СД Подрядчик прилагает анализ конъюнктуры рынка поставщиков оборудования, указанного в СД;
· ЛСР на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре в редактируемом формате Excel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel (с сохранением всех функциональных взаимосвязей), а также в отсканированном виде в формате PDF с подписью руководителя на титульном листе и печатью Подрядчика (при наличии);
· акт приема-передачи СД[footnoteRef:8] на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика и с печатью Подрядчика (при наличии); [8:  По форме, установленной договором.] 

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
(с приложением, когда это предусмотрено) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанная Подрядчиком;
· указываются иные документы с учетом требований конкретной закупки.
1. Комплект П(Р)Д должен содержать:
· обложку;
· титульный лист;
· содержание;
· условные обозначения;
· общие данные;
· эскиз установки центрального оборудования; 
· эскиз установки периферийного оборудования;
· эскиз монтажа кабельных линий в гофротрубе, электротехническом коробе;
· схему монтажа кабельных проходок;
· схему электрических соединений;
· схему электропитания оборудования;
· таблицу расчета токопотребления;
· план расположения оборудования;
· задание на электроснабжение и заземление.
· структурную схему;
· планы прокладки кабельных трасс;
· схемы размещения оборудования в коммуникационных шкафах;
· кабельные журналы;
· перечень монтажных работ, включая подробные пусконаладочные работы (ведомость объемов работ);
· регламент проведения технического обслуживания оборудования систем безопасности;
· спецификацию оборудования, изделий и материалов.
1. Комплект СД должен содержать:
· пояснительную записку;
· сводку затрат;
· сметные расчеты на материалы и работы (ЛСР и ССР);
· ведомости объемов работ;
· ресурсную ведомость.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в соответствии
с ТЗ и предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о выполнении работ.
Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании срока действия договора) будут выявлены недостатки в результатах выполненных Работ, то Подрядчик устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки. 
Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не устранит выявленные недостатки, то Заказчик, уведомив Подрядчика по электронной почте, вправе устранить их с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику сумму фактических расходов за выполненные работы.
Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Подрядчиком своими силами
и за свой счет.
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. С момента передачи Подрядчиком П(Р)Д и СД исключительные права на владение, пользование, распоряжение П(Р)Д и СД переходят 
в собственность Заказчика. 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Основные характеристики Объекта 
	28
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Приложение к ТЗ

Информация об объекте 

	1
	Наименование Объекта
	Характеристики

	
	Адрес Объекта:
	г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 26

	
	Категория АТЗ
	3

	
	Площадь объект:
	9861 м.кв.

	
	Состав Объекта: (перечень основных и вспомогательных зданий/сооружений, входящих в состав Объект)
	Наименование
	Этаж
ность
	Высота перекрытий (м)
	Площадь (м2)

	
	
	1.Административное здание
	
	
	

	
	
	2. Отдельно стоящие помещение участка сортировки
	
	
	

	
	
	3 КПП № 1 (для проезда транспорта)
	
	
	

	
	
	4. КПП № 2 (для прохода людей)
	
	
	

	
	
	5. КПП № 3 (для прохода людей и проезда транспорта)
	
	
	

	
	
	6. Склад № 1
	
	
	

	
	Протяженность периметра, м
	

	
	Режим работы Объекта
	

	
	Исходные данные по проектируемым ИТСО Объекта

	
	Наименование средств/систем
	Подлежит проектированию (да/нет)
	Наличие на Объекте (да/нет)
	Состояние (удовлетво
рительное/
неудовлетворительное)
	Примеча
ние


	
	СИТУ

	
	Ограждение территории Объекта
	
	
	
	

	
	Преграды (ворота, двери, окна, решетки и др.)
	
	
	
	

	
	КПП
	
	
	
	

	
	Противотаранные устройства
	
	
	
	

	
	Система охранного освещения для потенциально опасных участков
и критических элементов Объекта
	
	
	
	

	
	КТСО

	
	Система охранной сигнализации
	
	
	
	

	
	Система охранной сигнализации периметра объекта (территории)
	
	
	
	

	
	Система тревожной сигнализации
	
	
	
	

	
	Система охранного телевидения
	
	
	
	

	
	Система контроля и управления доступом
	
	
	
	

	
	Система передачи извещений
	
	
	
	

	
	Система контроля и мониторинга систем, включая администрирование
и управление 
	
	
	
	

	
	Система электроснабжения КТСО
	
	
	
	

	
	Дополнительная информация
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