
Номер закупки: 083-0023218 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-353091
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 1706 от 05.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

236 957,01 руб.

158 264,65 руб.

25 973,75 руб.

0,00 руб.

6 701,44 руб.

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Одинцовский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17591 "А" до ГРЩ-0,4 кВ ТЭЦ-110 кВ №25, РЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,041 км), в 

т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.г.т.Заречье, 50:20:0020208:9026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

г.о.Одинцовский, п.г.т.Заречье, 50:20:0020208:9026

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Предоставление оборудования

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

427 896,85

в т.ч.

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

30 сентября 2026 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
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Лот: 083-0023218

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17591 "А" до ГРЩ-0,4 кВ ТЭЦ-110 кВ №25, РЩ-0,4 кВ, 

автоматический выключатель (0,041 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, 

п.г.т.Заречье, 50:20:0020208:9026

руб. с НДС (22%)427 896,85

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.01 Договор №

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 ЛС №02-01-01 Строительство КЛ-0,4кВ в траншее 18,22513                    7,82604                  -                     -                               26,05117             

2 ЛС №02-01-02 Строительство ГНП №1 72,88250                    17,95786                -                     -                               90,84036             

3 ЛС №02-01-03
Строительство КЛ-0,4кВ ввод в РУ-0,4 ТП-

17591 и ГРЩ-0,4кВ нов.
22,26032                    27,01980                -                     -                               49,28012             

4 ЛС №02-01-04 Стоительство ГРЩ-0,4кВ нов. 6,01849                      7,99619                  118,75642         -                               132,77110           

5 ЛС №02-01-05 Монтаж автомата в РУ-0,4кВ ТП-17591 -                              10,41923                10,96870           -                               21,38793             

119,38644                 71,21912               129,72512        -                               320,33068          

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

-                              -                          -                     -                               -                       

119,38644                 71,21912               129,72512        -                              320,33068          

6 ЛС №09-01-01 Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ -                          -                       -                   5,42367                       5,42367            

7 ЛС №09-01-02 Пусконаладочные работы ГРЩ-0,4кВ нов -                          -                       -                   8,65778                       8,65778            

8 ЛС №09-01-03
Пусконаладочные работы РУ-0,4кВ ТП-

17591
-                          -                       -                   7,20851                       7,20851            

9

325/пр 

Приложение 1, 

п. 50, зона III

Дополнительные затраты в зимнее 

время, 325/пр Приложение 1, п. 50, зона 

III; 1,9%

2,26834                  1,35316               -                   -                               3,62150            

2,26834                     1,35316                  -                     21,28996                    24,91146            

121,65478                 72,57228               129,72512        21,28996                    345,24214          

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17591 "А" до ГРЩ-0,4 кВ ТЭЦ-110 кВ №25, РЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 

г.о.Одинцовский, п.г.т.Заречье, 50:20:0020208:9026

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальника управления 

капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети 

Московский регион"

_______________________А.В. Рогожин

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

(наименование стройки, объекта)

353091-ВМ от 29.12.2025

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого: по главе 3

Итого: по главам 1-3

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого: по главе 4

Итого: по главам 1-4

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого: по главе 5

Итого: по главам 1-5

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Итого: по главе 6

Итого: по главам 1-6

Итого: по главе 7

Итого: по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия



1 2 3 4 5 6 7 8

40

Постановление 

РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-

застройщика (технического надзора) 

строительства 2,14% (итог гл.1-9)

-                              -                          -                     7,38818                       7,38818            

11

Приказ ПАО 

"Россети 

Московский 

регион" № 612 

от 01.07.2025

Содержание службы заказчика-

застройщика  строительства 3,93% (итого 

гл.1-9, 12)

-                              -                          -                     13,56801                     13,56801          

-                              -                          -                     20,95619                    20,95619            

121,65478                 72,57228               129,72512        42,24615                    366,19833          

-                              -                          -                     -                               -                       

121,65478                 72,57228               129,72512        42,24615                    366,19833          

12

Договор № 

353091-ВМ от 

29.12.2025

Проектные работы -                          -                       -                   -                               -                    

-                              -                          -                     -                               -                       

121,65478                 72,57228               129,72512        42,24615                    366,19833          

13
ПЦСН-2025 МО 

п. 37.12.2
Непредвиденные затраты 3% 3,64965                      2,17717                  3,89175             1,26739                       10,98596          

Итого: Непредвиденные затраты 3,64965                      2,17717                  3,89175             1,26739                       10,98596             

Итого с непредвиденными 125,30443                 74,74945               133,61687        43,51354                    377,18429          

14

Средства на покрытие затрат по 

уплате налога на добавленную 

стоимость

27,56698                    16,44488                29,39571           9,57298                       82,98055            

Итого НДС 27,56698                   16,44488               29,39571          9,57298                      82,98055            

ВСЕГО по сводному сметному 

расчету с НДС
152,87141                 91,19433               163,01258        53,08652                    460,16484           

Генеральный директор ООО "ВольтМакс" Слободчиков С.А.

м.п.

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-11

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты
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