

**«Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ до сооружаемого РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, д. 81;  
77:22:0030118:3136 НА З.У. 77:22:0030118:3123»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.**

1. Сметная документация сформирована базисно-индексным методом на основе территориальной сметно-нормативной базы для г. Москвы в соответствии с объёмами работ, предусмотренными рабочим проектом.
2. Вид строительства: Новое строительство, Реконструкция, Расширение, Техническое перевооружение, Капитальный ремонт (нужное подчеркнуть).
3. Сметная стоимость строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ определена базисно-индексным методом в двух уровнях цен (в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем уровне) по сборникам ТСН 2001. Стоимость материальных ресурсов - по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции и текущим ценам поставщиков на основании прайс-листов с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.
4. Пересчет в текущие цены в сметах на проектные работы осуществлен с применением коэффициентов пересчета на 1 квартал 2026 г., приведенных в приложении к приказу Москомэкспертизы.  
Пересчет сметной стоимости, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 в текущий уровень цен произведен по индексам пересчета для г. Москвы на январь 2026 г.
5. В главе 8 сводного сметного расчёта «временные здания и сооружения» учтены средства на строительство временных зданий и сооружений в размере 1,5% от СМР в соответствии с МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3.
6. В главу 10 «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» включены расходы на содержание службы заказчика -3,93% от итога глав 1-9 +12 гл (Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025г.) и Строительный контроль -2,14% от итога глав 1-9 (Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014г).
7. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» включены затраты на проектные работы, инженерные геодезические и геологические изыскания.

Составил \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ до сооружаемого РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, д. 81; 77:22:0030118:3136 НА 3.У. 77:22:0030118:3123  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	1,94	0,92			2,86
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в сущ.РЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4 кВ Новов.	0,66	1,62			2,28
3	№02-01-03	Строительство ВРЩ-0,4кВ	0,78	1,16	19,28		21,22
Итого: по главе 2			3,38	3,70	19,28	-	26,36
Итого: по главам 1-2			3,38	3,70	19,28	-	26,36
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	№07-01-01	Благоустройство	1,43				1,43
Итого: по главе 7			1,43	-	-	-	1,43
Итого: по главам 1-7			4,81	3,70	19,28	-	27,79
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проект не предусмотрен)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			4,81	3,70	19,28	-	27,79
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				2,17	2,17
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				0,09	0,09
Итого: по главе 9			-	-	-	2,26	2,26
Итого: по главам 1-9			4,81	3,70	19,28	2,26	30,05
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,64	0,64
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,14	2,14
Итого: по главе 10			-	-	-	2,78	2,78
Итого: по главам 1-10			4,81	3,70	19,28	5,04	32,83
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Проектные работы				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			4,81	3,70	19,28	29,38	57,17
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,14	0,11	0,58	0,88	1,71
Итого: Непредвиденные затраты			0,14	0,11	0,58	0,88	1,71
Итого с непредвиденными			4,95	3,81	19,86	30,26	58,88
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,09	0,84	4,37	6,66	12,96
Итого НДС			1,09	0,84	4,37	6,66	12,96
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,04	4,65	24,23	36,92	71,84

Заместитель начальника управления по капитальному строительству  
м.п.

Павлов А. В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ до сооружаемого РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, д. 81; 77:22:0030118:3136 НА З.У. 77:22:0030118:3123  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	26,94	18,39			45,33
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в сущ.РЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4 кВ Новов.	7,16	23,05			30,21
3	№02-01-03	Строительство ВРЩ-0,4кВ	7,34	40,79	145,93		194,06
Итого: по главе 2			41,44	82,23	145,93	-	269,60
Итого: по главам 1-2			41,44	82,23	145,93	-	269,60
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	№07-01-01	Благоустройство	39,87				39,87
Итого: по главе 7			39,87	-	-	-	39,87
Итого: по главам 1-7			81,31	82,23	145,93	-	309,47
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			81,31	82,23	145,93	-	309,47
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				34,64	34,64
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				5,32	5,32
Итого: по главе 9			-	-	-	39,96	39,96
Итого: по главам 1-9			81,31	82,23	145,93	39,96	349,43
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				7,48	7,48
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				23,11	23,11
Итого: по главе 10			-	-	-	30,59	30,59
Итого: по главам 1-10			81,31	82,23	145,93	70,55	380,02
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Проектные работы				238,64	238,64
Итого: по главе 12			-	-	-	238,64	238,64
Итого: по главам 1-12			81,31	82,23	145,93	309,19	618,66
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,44	2,47	4,38	9,28	18,57
Итого: Непредвиденные затраты			2,44	2,47	4,38	9,28	18,57
Итого с непредвиденными			83,75	84,70	150,31	318,47	637,23
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	18,43	18,63	33,07	70,06	140,19
Итого НДС			18,43	18,63	33,07	70,06	140,19
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			102,18	103,33	183,38	388,53	777,42

Заместитель начальника управления по капитальному строительству  
м.п.

Павлов А. В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карлукхин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ до сооружаемого РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, д. 81; 77:22:0030118:3136 НА 3.У. 77:22:0030118:3123  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					-
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в сущ.РЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4 кВ Ненов.					-
3	№02-01-03	Строительство ВРЩ-0,4кВ	0,78	1,16	19,28		21,22
Итого: по главе 2			0,78	1,16	19,28	-	21,22
Итого: по главам 1-2			0,78	1,16	19,28	-	21,22
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	№07-01-01	Благоустройство	1,43				1,43
Итого: по главе 7			1,43	-	-	-	1,43
Итого: по главам 1-7			2,21	1,16	19,28	-	22,65
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проект не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			2,21	1,16	19,28	-	22,65
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ					-
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			2,21	1,16	19,28	-	22,65
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,48	0,48
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				0,89	0,89
Итого: по главе 10			-	-	-	1,37	1,37
Итого: по главам 1-10			2,21	1,16	19,28	1,37	24,02
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,21	1,16	19,28	1,37	24,02
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,06	0,03	0,58	0,04	0,71
Итого: Непредвиденные затраты			0,06	0,03	0,58	0,04	0,71
Итого с непредвиденными			2,27	1,19	19,86	1,41	24,73
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,50	0,26	4,37	0,31	5,44
Итого НДС			0,50	0,26	4,37	0,31	5,44
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2,77	1,45	24,23	1,72	30,17

Заместитель начальника управления по капитальному строительству  
М.П.

Павлов А. В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ до сооружаемого РЩ-0,4 кВ, установить РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр. Медведево, д. 81; 77:22:0030118:3136 НА З.У. 77:22:0030118:3123  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					
2	№02-01-02	Строительство КЛ-0,4кВ в сущ.РЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4 кВ Ненов.					
3	№02-01-03	Строительство ВРЩ-0,4кВ	7,34	40,79	145,93		194,06
Итого: по главе 2			7,34	40,79	145,93	-	194,06
Итого: по главам 1-2			7,34	40,79	145,93	-	194,06
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	№07-01-01	Благоустройство	39,87				39,87
Итого: по главе 7			39,87	-	-	-	39,87
Итого: по главам 1-7			47,21	40,79	145,93	-	233,93
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			47,21	40,79	145,93	-	233,93
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ					-
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			47,21	40,79	145,93	-	233,93
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				5,01	5,01
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				9,19	9,19
Итого: по главе 10			-	-	-	14,20	14,20
Итого: по главам 1-10			47,21	40,79	145,93	14,20	248,13
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	№12-01	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			47,21	40,79	145,93	14,20	248,13
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,42	1,22	4,38	0,43	7,45
Итого: Непредвиденные затраты			1,42	1,22	4,38	0,43	7,45
Итого с непредвиденными			48,63	42,01	150,31	14,63	255,58
<b>НДС</b>							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	10,70	9,24	33,07	3,22	56,23
Итого НДС			10,70	9,24	33,07	3,22	56,23
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			59,33	51,25	183,38	17,85	311,81

Заместитель начальника управления по капитальному строительству  
м.п.

Павлов А. В.