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1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc132120353][bookmark: _Toc127794072][bookmark: _Toc127794215][bookmark: _Toc54643122][bookmark: _Toc128384888]Обозначения и сокращения
	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ППТУ
	Помещения пускогого тиристого устройства

	АСДК
	Автоматизированная система диагностического контроля

	ИДС
	Информационно-диагностическая система

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	АСО КИА
	Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры

	ЦП
	Центральный пункт

	МПТ
	Многоканальный программируемый терминал

	КШ
	Коммутационный шкаф

	ПО
	Программное обеспечение

	СПК
	Служебно-производственный корпус

	СТО
	Стандарт организации



1.2. Наименование закупаемых услуг
ОКПД2 — 71.12.11.921. Оказание услуг по проведению мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в рамках инвестиционной программы «Строительство Загорской ГАЭС-2 на р. Кунья (достройка)».
1.3. [bookmark: _Toc127794074][bookmark: _Toc127794217][bookmark: _Toc54643124][bookmark: _Toc128384890][bookmark: _Toc132120355]Цель оказания услуг
Целью оказания Услуг является анализ и оценка состояния гидротехнических сооружений  Загорской ГАЭС-2.
Задачами оказываемых Услуг является проведение контрольных, а также специальных натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2








[bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	ГТС Загорской ГАЭС-2
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, поселок городского типа Богородское, дом 101
	ДВБ с прилегающей территорией

	
	
	
	Здание водоприёмника с понуром и сопрягающими подпорными стенами (ПВ, ЛВ, ПС, ЛС, ПН, ЛН)

	
	
	
	Напорные водоводы

	
	
	
	Склоны, прилегающие к напорным водоводам

	
	
	
	Здание ГАЭС с понуром

	
	
	
	Монтажная площадка

	
	
	
	Служебно-производственный корпус

	
	
	
	ППТУ №4

	
	
	
	Откосы котлована здания ГАЭС, рисберма

	
	
	
	Подпорные стены

	
	
	
	Перемычка реверсивного канала

	
	
	
	Площадка размещения КРУЭ-500 кВ


2. [bookmark: _Toc54643129][bookmark: _Toc127351534][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc127794076][bookmark: _Toc128384892][bookmark: _Toc127794219][bookmark: _Toc132120357] Требования к Услугам
2.1. [bookmark: _Toc127794220][bookmark: _Toc128384893][bookmark: _Toc127794077][bookmark: _Toc132120358][bookmark: _Toc54643130]Требования к объемам Услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc51921657][bookmark: _Toc54643131][bookmark: _Toc128384894]Требования к перечню и объему Услуг
2.1.1.1. [bookmark: _Toc51921659][bookmark: _Toc128384895][bookmark: _Toc54643133]Проведение натурных наблюдений за показателями состояния контролируемых гидротехнических сооружений в том числе:
- 	визуальных наблюдений, контролируемых ГТС (контрольных и специальных);
- 	контрольных и специальных инструментальных наблюдений по закладной «струнной» КИА;
-	контрольных наблюдений по фильтрационной КИА, контролируемых ГТС;
- 	наблюдений за стабильностью плановой и высотной опорных геодезических сетей, контролируемых ГТС;
- 	наблюдений за вертикальными перемещениями (нивелирование), контролируемых ГТС;
- 	наблюдений по обратным отвесам, контролируемых ГТС;
- 	наблюдений по щелемерам, контролируемых ГТС;
- 	наблюдений за подвижками точек склона и деформаций зданий и сооружений, контролируемых ГТС;
- внесение данных натурных наблюдений в информационно-диагностическую систему «БИНГ».
2.1.1.2. 	Анализ и оценка состояния контролируемых гидротехнических сооружений.
2.1.1.3. 	Осуществление технической поддержки, обеспечение технического обслуживания автоматизированной системы диагностического контроля.

2.1.2. [bookmark: _Ref37699133][bookmark: _Ref40018113][bookmark: _Toc54643135][bookmark: _Toc128384896][bookmark: _Toc128384895_Копия_1][bookmark: _Toc51921659_Копия_1][bookmark: _Toc54643133_Копия_1]Требования к качеству услуг
ОКПД2 71.12.11.921 Проведение мониторинга гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2 в рамках инвестиционной программы «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунья (достройка)».

[bookmark: _Toc51921661][bookmark: _Toc54643136]Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Требования к проведению натурных наблюдений
	Состав, объем и методика проведения наблюдений за состоянием гидротехнических Загорской ГАЭС-2 предусматривает выполнение контрольных натурных наблюдений и геофизических наблюдений в соответствии с регламентом № 1834-40-562 «Регламент мониторинга ГТС Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)».
- Перед началом оказания Услуг предоставить на каждый квартал, график проведения натурных наблюдений за показателями состояния контролируемых гидротехнических сооружений (Приложение №1 к настоящему Заданию на оказание Услуг).
- Результаты выполненных натурных наблюдений должны заноситься в журналы по каждому отдельному виду наблюдений, с предоставлением сведений об обнаруженных недостатках во время проведенных осмотрах и с указанием их характера.  Журналы хранятся у Исполнителя до окончания оказания всех этапов Услуг по договору, а после передаются Заказчику.
- По результатам оказанных Услуг по проведению натурных наблюдений ежеквартально, в соответствии с календарным графиком оказания Услуг (Приложение № 2 к Договору) подписывается двусторонний акт, подтверждающий выполнение объемов работ с предъявлением Заказчику на освидетельствование соответствующих журналов наблюдений, не позднее 15 календарных дней после окончания Этапа Услуг (отчетного квартала).
- Данные выполненных натурных наблюдений (записи об обнаруженных дефектах с их привязкой и параметрами, фотографии дефектов, обновленные карты-развертки), а также информация по установке КИА должны в минимально возможные сроки заноситься Исполнителем в электронную базу данных натурных наблюдений информационно-диагностической системы «БИНГ».
В состав информации вводимой в базу данных входит:
· формирование паспорта контрольно-измерительной аппаратуры;
· схемы размещения контрольно-измерительной аппаратуры;
· данные наблюдений по установленной контрольно-измерительной аппаратуре;
· данные визуальных наблюдений;
· критерии безопасности гидротехнических сооружений (при наличии);
· другая информация.

	1.2
	Требования к оценке состояния контролируемых гидротехнических сооружений
	Результаты оценки состояния гидротехнических сооружений должны быть представлены Заказчику в виде ежеквартального технического отчета о состоянии гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС-2, включающего:
- краткую информацию о выполняемых работах на территории Загорской ГАЭС-2;
· анализ и оценка достаточности действующей контрольно-измерительной аппаратуры;
· анализ показателей состояния гидротехнических сооружений, выявленных неблагоприятных процессов, явлений и тенденций в работе;
· анализ и оценка технического состояния гидротехнических сооружений и их соответствия требованиям норм, проектным положениям и критериям безопасности;
· рекомендации по обеспечению надежности и безопасности гидротехнических сооружений;
- текущий контроль, предусматривающий комплексный анализ состояния контролируемых гидротехнических сооружений по результатам выполненных в прошедшем квартале циклах наблюдений, путем оценки соответствия диагностических показателей критериям безопасности, характера (тенденции) их изменения во времени, адекватности реакции сооружения на изменения нагрузок и воздействий.
     Проверка достоверности показаний измерительных устройств автоматизированной КИА путем сравнения их с первоначальными настройками, а также с критериальными значениями.
    В случае выявления превышения критериальных значений и/или прогрессирующее развитие неблагоприятных процессов, Исполнитель выполняет оперативное информирование Заказчика по средствам мобильной связи и в письменном виде.

	1.3
	Требования к осуществлению технической поддержки, обеспечению технического обслуживания автоматизированной системы диагностического контроля
	АСДК ГТС станционного узла Загорской ГАЭС-2 представляет собой интегрированную систему, включающую в себя АСО КИА и ИДС контроля состояния гидротехнических сооружений БИНГ-3.
АСО КИА включает в себя следующие струнные измерительные преобразователи (СИП)
- ПДС — 41;
- ПЛДС — 114;
- ПЛПС — 66;
- ПСАС — 343;
- ПТС — 105;
ВСЕГО СИП: 669
Целью технической поддержки АСДК является поддержание подсистем АСО КИА и ИДС БИНГ в работоспособном состоянии.
- Визуальный осмотр оборудования и средств коммутации на предмет механических повреждений, проверка исправности и отладка электронных блоков многоканальных программируемых терминалов, проверка разъемных соединений в МПТ и клеммных шкафах подсистемы автоматизации струнной КИА (ЦП -1 шт., МПТ - 4 шт., КШ — 17 шт., кабельные линии,
1 раз в полгода);
- Устранение механических повреждений оборудования и средств коммутации (1 раз в полгода);
- Проверка исправности и отладка электронных блоков многоканальных программируемых терминалов, проверка разъемных соединений в МПТ и клеммных шкафах подсистемы автоматизации струнной КИА (1 раз в полгода);
- Проверка ПО «StringM», на предмет отсутствия зависаний и соответствия настройкам (1 раз в полгода);
- Устранение неисправностей, наладка настроек ПО «String» (1 раз в полгода);
- Проверка базы данных, поступающей в ИДС БИНГ-3 от АСО КИА на предмет соответствия автоматизированной КИА, соблюдения периодичности опроса, достоверности пересчета отсчетов в показания (1 раз в полгода);
- Проведение корректировки графических материалов, эпюр, показателей состояния и отчетов (1 раз в полгода);
- Техническая поддержка в установке новых клиентских рабочих мест в локальной вычислительной сети Заказчика (1 раз в полгода);
- Внесение дополнительных данных в базу ИДС БИНГ-3 в случае подключения дополнительной КИА (1 раз в полгода);
- Устранение повреждений и неполадок в ИДС БИНГ-3 (1 раз в полгода);
При остановке работы автоматической системы диагностического контроля и отсутствии доступа к информационно-диагностической системе «БИНГ», Исполнитель обеспечивает проведение наблюдений в ручном режиме и направляет 1 раз в неделю оперативную информацию о контролируемых показателях состояния, за период не менее 2-х последних месяцев, на электронную почту в соответствии с адресами рассылки, указанными Заказчиком.
По результатам выполнения этапа работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, не позднее 10 календарных дней, после окончания этапа работ, подписывается двусторонний акт, подтверждающий выполнение работ.

	1.4
	Требование к составу и срокам передачи отчетной документации
	  По результатам оказанных Услуг по проведению натурных наблюдений Исполнитель ежеквартально не позднее 5 календарных дней после оказания Услуг по Этапу передает Заказчику отчёт об оказании Услуг с приложением копий журналов натурных наблюдений в электронном виде.
По окончании оказания Услуг в 2027 году, не позднее 28.02.2028 Исполнитель передает Заказчику заполненные и оформленные соответствующим образом оригиналы журналов наблюдений за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 в одном экземпляре, а также копии журналов наблюдений за весь год, записанные на электронный носитель.
Ежеквартальный технический отчет о состоянии гидротехнических сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2 представляется Заказчику не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного периода (отчетного квартала) в оригинальном виде на бумажном носителе в 2 экз., и в электронном виде в форматах среды разработки и в формате «pdf» в 1 экз.
После завершения этапа оказания Услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику табель учета рабочего времени.

	2
	Требования к безопасности работ и охране труда

	2.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о промышленной и пожарной безопасности, охране труда.
Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.
Услуги оказываются, в том числе в неблагоприятный период.

	3
	Требования к услугам

	
	Общие требования к услугам
	· Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами, СТО ПАО «РусГидро», в частности:
· Федеральный закон РФ № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), (ред. от 08.08.2024).
· Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 года № 1080 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений» об утверждении Положения о Федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений (ред. от 02.03.2026).
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены: приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (ред. от 30.10.2025).
· ГОСТ 22.1.02-2023. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. Введен в действие приказом Росстандарта России от 07.12.2023 № 1534-ст.
· СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. N 811/пр и введен в действие с 17 июня 2020 г. (ред. от 09.08.2023).
· СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.08 2018 № 513/пр. (ред. от 18.07.2019).
· СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/18 (ред. от 26.12.2024).
· СП 40.13330.2012 Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 618 (ред. от 02.12.2019).
· СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/13 (ред. от 28.11.2018).
· СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 531/пр (ред. от 15.12.2021).
· СТО 70238424.27.140.035-2009 Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования. Утвержден приказом НП "ИНВЭЛ" от 04.12.2009 № 88.
· СТО 70238424.27.140.026–2009 «Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования». Стандарт организации НП «ИНВЭЛ» Утвержден приказом НП "ИНВЭЛ" от 04.12.2009 № 88.
· СТО 02.01.80 – 2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования» Утвержден приказом ОАО «РусГидро» от 29.10.2012 №1017.
· СТО 70238424.27.140.016-2010 «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» Утвержден: приказом НП "ИНВЭЛ" от 16.09.2010 № 63.
· СТО 17330282.27.140.016-2008 «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» Утвержден приказом РАО «ЕЭС России» от 30.06.2008 № 310.




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется на этапе заключения договора в соответствии с договорными условиями и приложением №2 к ТТ на оказание услуг «Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг».

4. [bookmark: __RefHeading___10]Приложения
Приложение №1: График натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений на квартал (Форма).

Приложение №2:  Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг.
1
Приложение № 1
 к техническим требованиям на оказание Услуг


График натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений
на квартал (Форма)

	Объект
	Вид выполняемой работы
	Даты (1-й месяц)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2-й месяц)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3-й месяц)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Ответственный исполнитель (должность): ______________________
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Приложение №2
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг

1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости услуг.
2.	Сметы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3.	Стоимость услуг определять сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ и услуг).
4.	Сметы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). 
5.	Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей. 
6.	Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа (Приложение № 2 Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ и услуг).
Пересчет сметной стоимости услуг следует производить согласно индексам по Письмо Минстроя России от 08.04.2026 года № 20212-ИФ/09, прил.4, 2 кв 2026 (ИЗ) – 7,07.
Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).
В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (Инвестиции в основной капитал, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:

где  
	И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
	И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (Инвестиции в основной капитал, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

	Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:

       (1)
где
	И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

	В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

     Цд=С * Иинфл     (2)
где
	Цд – стоимость договора (этапа);
	С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
	Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле:

И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
	Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
	i - год завершения строительства объекта;
	К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
	К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
	Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 к настоящей Методике).

При этом:
	1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
	2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
	В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату составления СД, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату составления СД осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

7.	Стоимость оказания услуг определять согласно Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707)	с учетом следующего (Приложение № 3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ и услуг):
Стоимость проектных работ и расходов ("Спр" ) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

[bookmark: _GoBack1]С_пр=В_ср×Т_п×Ч_общ×К_(кв-уч)
где:
	"Спр" - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
	"Вср" - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
	"Тп"  - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
	"Чобщ" - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
	"Ккв-уч" - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
	среднедневная выработка (В"ср" ) определяется по формуле:

В_ср=(〖ЗП〗_ср×(1+Р))/К_з 
где:
	Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
	ЗП"ср"  - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора) ;
	Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

	коэффициент, квалификации-участия (К_(кв-уч)), определяется по формуле:

К_(кв-уч)=(∑_(i=1)^n▒T_фi/Т_общ ×Ч_i×И_i)/Ч_общ 
где:
	И_i - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
	Ч_i - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
	T_фi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
Стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
	суточные - 700 руб./сутки;
	проживание – 5000 руб./сутки;
	проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований».
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)  (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).


При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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    к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО: 

1.	

	СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	
Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение №1 к Требованиям к
оформлению и составлению сметной
документации на выполнение работ и услуг
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Приложение №2 к Требованиям к
оформлению и составлению сметной
документации на выполнение работ и услуг 

Образец формы № 2п

	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)

	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (должность)
_________________ (Ф.И.О.)
"____"  ___________  201_ г.
	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________ (должность)
_________________ (Ф.И.О.)
"_____"  ____________ 201_ г.


СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ ______________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации ________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
__________________________________________________________________
тыс. руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/
Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/





Приложение №3 к Требованиям к
оформлению и составлению сметной
документации на выполнение работ и услуг

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	




Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия)
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]







Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
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