

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в д. Кривели Октябрьского района г. Кирова (Г)**

Начальная (максимальная) цена договора	1 873,972 тыс. руб. без НДС 2 286,246 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Проектно-сметный метод Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Регламент РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» (Приказ ПАО «МРСК «Центр» от 06.03.2020 №120-ЦА в редакции Приказа ПАО «МРСК «Центр» от 28.01.2021 №31-ЦА)</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>в виде отдельного приложения</i>

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности  
филиала «Кировэнерго»



В.Л. Зонов

Согласовано:  
Начальник отдела безопасности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

  
/Д.А. Бортников

Утверждаю:  
Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

11.06.2026   
/В.Л. Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в д. Кривели Октябрьского района г. Кирова (Г)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1 Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Расчистка ВЛ 0,4 кВ 1 этап	12,34650	0,00000	0,00000	0,00000	12,34650
2	01-01-02	Расчистка ВЛ 0,4 кВ 1 этап	208,10701	0,00000	0,00000	0,00000	208,10701
3	01-01-03	Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	14,03365	14,03365
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>220,45351</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,03365</b>	<b>234,48716</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
4	02-01-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	1450,08352	4,63215	0,00000	0,00000	1454,71567
5	02-02-01	Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20863	7,13633	34,39684	0,00000	41,74180
6	02-02-02	Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,31735	11,65410	9,17235	0,00000	27,14380
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>			<b>1456,60950</b>	<b>23,42258</b>	<b>43,56919</b>	<b>0,00000</b>	<b>1523,60127</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	09-01-01	ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	28,33305	28,33305
8	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (35)км/49км/ч*2р*9д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	29,67197	29,67197
9	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩР) (35)км/49км/ч*2р*1д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	3,29689	3,29689
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>61,30191</b>	<b>61,30191</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>1677,06301</b>	<b>23,42258</b>	<b>43,56919</b>	<b>75,33556</b>	<b>1819,39034</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>1677,06301</b>	<b>23,42258</b>	<b>43,56919</b>	<b>75,33556</b>	<b>1819,39034</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
16	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	50,31189	0,70268	1,30708	2,26007	54,58171
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>50,31189</b>	<b>0,70268</b>	<b>1,30708</b>	<b>2,26007</b>	<b>54,58171</b>
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			<b>1 727,37490</b>	<b>24,12526</b>	<b>44,87627</b>	<b>77,59562</b>	<b>1 873,97205</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
17	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22 %	380,02248	5,30756	9,87278	17,07104	412,27385
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>380,02248</b>	<b>5,30756</b>	<b>9,87278</b>	<b>17,07104</b>	<b>412,27385</b>
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>2107,39738</b>	<b>29,43281</b>	<b>54,74904</b>	<b>94,66666</b>	<b>2286,24590</b>

Составил Специалист 1 кат. СО

Проверил Начальник СО

  
Е.А. Якурнова

подпись, (инициалы, фамилия)

А.Н. Сухотина

подпись, (инициалы, фамилия)