
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 

участие в закупке способом ‘Сравнение цен*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: 1-362086_________________

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: О тсу тств уе т_______________________________________ Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
_________Московская область________  Клинский р-н ______________Клин_____________  ________________________д. Ямуга

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика________
титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №148, ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский p-он, д. Ямуга

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ■ 1шт.________________________________________________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения
0 Разработка исходно-разрешительной документации

0 Оформление земельно-правовых отношений
и Получение ТУ от сторонних ооганизаиий
0 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
и Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проектамехнического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспеотизы
0 Строитель>ство на условиях 'под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

0 Выполнение подготовительных работ
0 Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

0 Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.

0 Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Применяется только аттестованное в ПАО «Россети» 
оборудование, материалы и системы и соответствие разрабатываемых проектных решений в т.ч. требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.1-001- 
2016 (приказ № 91 от 28.01.2022 ПАО «Россети Московский Регион» «Об усилении контроля за применением аттестованного оборудования при выполнении 
работ по реконструкции и новому строительству в распределительных сетях 0,4-20 кВ») согласно перечня (http://www.rosseli.ru/investmefit/science/attestation/)

0 Предоставление материалов

0 Выполнение шеф-монтажных работ
0 Выполнение пуско-наладочных работ
0 Выполнение приемо-сдаточных испытаний
0 Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

0 Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 335 957,29 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 10 398,68 руб
СМР 53 085,12 руб

Оборудование 263 123,35 руб
ПНР 4 092,80 руб

Прочие 0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты 5 257,34 руб

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0 работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: %  от стоимости....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 12 ноября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС

http://www.rosseli.ru/investmefit/science/attestation/

