

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202\_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86270(100734)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-88917(139328)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2023.12				I-285927
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6кВ	121,80339	-	84,05733	-	205,86072
2	02-01-03	Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ	215,32782	-	712,51920	-	927,84702
Итого: по главе 2			337,13121	-	796,57653	-	1 133,70774
Итого: по главам 1-2			337,13121	-	796,57653	-	1 133,70774
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			337,13121	-	796,57653	-	1 133,70774
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,40549	-	-	-	6,40549
5	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ				18,28360	18,28360
6	09-01-03	Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ				76,34467	76,34467
Итого: по главе 9			6,40549	-	-	94,62827	101,03376
Итого: по главам 1-9			343,53670	-	796,57653	94,62827	1 234,74150
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				26,42347	26,42347
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				50,87957	50,87957
Итого: по главе 10			-	-	-	77,30304	77,30304
Итого: по главам 1-10			343,53670	-	796,57653	171,93131	1 312,04454
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г.	Проектные работы				59,90398	59,90398
Итого: по главе 12			-	-	-	59,90398	59,90398
Итого: по главам 1-12			343,53670	-	796,57653	231,83529	1 371,94852
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	10,30610	-	23,89730	6,95506	41,15846
		Итого: Непредвиденные затраты	10,30610	-	23,89730	6,95506	41,15846
		Итого с непредвиденными	353,84280	-	820,47383	238,79035	1 413,10698
НДС							
11		НДС - 22 %	77,84542	-	180,50424	52,53388	310,88354
		Итого НДС	77,84542	-	180,50424	52,53388	310,88354
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	431,68822	-	1 000,97807	291,32423	1 723,99052

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.



Handwritten signature in blue ink.