



Генеральному директору ООО "Прогресс" - начальнику УС

Генеральному директору ООО "Прогресс" - начальнику УС

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1919 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №531 «Ваулово», в т.ч.
ПИР, МО, м.о. Чехов, Шарапово д Ю8-25-302-262660(339323)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-349753

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	24,48798	124,14596	568,20863		716,84257
Итого: по главе 2			24,48798	124,14596	568,20863	-	716,84257
Итого: по главам 1-2			24,48798	124,14596	568,20863	-	716,84257
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,48976	2,48292	-	-	2,97268
Итого: по главе 8			0,48976	2,48292	-	-	2,97268
Итого: по главам 1-8			24,97774	126,62888	568,20863	-	719,81525
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,47458	2,40595	-	-	2,88053
4	09-01-01	ПНР ТП				55,84506	55,84506
Итого: по главе 9			0,47458	2,40595	-	55,84506	58,72559
Итого: по главам 1-9			25,45232	129,03483	568,20863	55,84506	778,54084
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				16,66077	16,66077
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				33,11861	33,11861
Итого: по главе 10			-	-	-	49,77938	49,77938
Итого: по главам 1-10			25,45232	129,03483	568,20863	105,62444	828,32022
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.	Проектные работы				64,17200	64,17200
Итого: по главе 12			-	-	-	64,17200	64,17200
Итого: по главам 1-12			25,45232	129,03483	568,20863	169,79644	892,49222
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,38178	1,93552	8,52313	2,54695	13,38738
Итого: Непредвиденные затраты			0,38178	1,93552	8,52313	2,54695	13,38738
Итого с непредвиденными			25,83410	130,97035	576,73176	172,34339	905,87960
НДС							
9		НДС - 22 %	5,68350	28,81348	126,88099	37,91555	199,29351
Итого НДС			5,68350	28,81348	126,88099	37,91555	199,29351
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			31,51760	159,78383	703,61275	210,25894	1 105,17311

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец



А.М.Борисовец

А.М.Борисовец