



Сводный сметный расчёт стоимости строительства


ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1919 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №531 «Ваулово», в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Шаропово д Ю8-25-302-262660(339323)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-349753
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	24,48798	124,14596	568,20863		716,84257
Итого: по главе 2			24,48798	124,14596	568,20863	-	716,84257
Итого: по главам 1-2			24,48798	124,14596	568,20863	-	716,84257
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,48976	2,48292	-	-	2,97268
Итого: по главе 8			0,48976	2,48292	-	-	2,97268
Итого: по главам 1-8			24,97774	126,62888	568,20863	-	719,81525
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,47458	2,40595	-	-	2,88053
4	09-01-01	ПНР ТП				55,84506	55,84506
Итого: по главе 9			0,47458	2,40595	-	55,84506	58,72559
Итого: по главам 1-9			25,45232	129,03483	568,20863	55,84506	778,54084
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				16,66077	16,66077
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				33,11861	33,11861
Итого: по главе 10			-	-	-	49,77938	49,77938
Итого: по главам 1-10			25,45232	129,03483	568,20863	105,62444	828,32022
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.	Проектные работы				64,17200	64,17200
Итого: по главе 12			-	-	-	64,17200	64,17200
Итого: по главам 1-12			25,45232	129,03483	568,20863	169,79644	892,49222
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,38178	1,93552	8,52313	2,54695	13,38738
Итого: Непредвиденные затраты			0,38178	1,93552	8,52313	2,54695	13,38738
Итого с непредвиденными			25,83410	130,97035	576,73176	172,34339	905,87960
НДС							
9		НДС - 22 %	5,68350	28,81348	126,88099	37,91555	199,29351
Итого НДС			5,68350	28,81348	126,88099	37,91555	199,29351
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			31,51760	159,78383	703,61275	210,25894	1 105,17311

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1919 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №531 «Ваулово», в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Шаропово д Ю8-25-302-262660(339323)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-349753

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	4,70700	110,15536	461,53125		576,39361
Итого: по главе 2			4,70700	110,15536	461,53125	-	576,39361
Итого: по главам 1-2			4,70700	110,15536	461,53125	-	576,39361
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,09414	2,20310	-	-	2,29725
Итого: по главе 8			0,09414	2,20310	-	-	2,29725
Итого: по главам 1-8			4,80114	112,35846	461,53125	-	578,69086
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09122	2,13481	-	-	2,22603
4	09-01-01	ПНР ТП				-	-
Итого: по главе 9			0,09122	2,13481	-	-	2,22603
Итого: по главам 1-9			4,89236	114,49327	461,53125	-	580,91689
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				12,43162	12,43162
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				25,35199	25,35199
Итого: по главе 10			-	-	-	37,78361	37,78361
Итого: по главам 1-10			4,89236	114,49327	461,53125	37,78361	618,70050
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.	Проектные работы				64,17200	64,17200
Итого: по главе 12			-	-	-	64,17200	64,17200
Итого: по главам 1-12			4,89236	114,49327	461,53125	101,95561	682,87250
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,07339	1,71740	6,92297	1,52933	10,24309
Итого: Непредвиденные затраты			0,07339	1,71740	6,92297	1,52933	10,24309
Итого с непредвиденными			4,96575	116,21067	468,45422	103,48494	693,11559
НДС							
9		НДС - 22 %	1,09247	25,56635	103,05993	22,76669	152,48543
Итого НДС			1,09247	25,56635	103,05993	22,76669	152,48543
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,05822	141,77702	571,51415	126,25163	845,60102

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1919 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №531 «Ваулово», в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Шаропово д Ю8-25-302-262660(339323)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-349753

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	19,78098	13,99060	106,67738		140,44896
Итого: по главе 2			19,78098	13,99060	106,67738	-	140,44896
Итого: по главам 1-2			19,78098	13,99060	106,67738	-	140,44896
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,39562	0,27982	-	-	0,67543
Итого: по главе 8			0,39562	0,27982	-	-	0,67543
Итого: по главам 1-8			20,17660	14,27042	106,67738	-	141,12439
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,38336	0,27114	-	-	0,65450
4	09-01-01	ПНР ТП				55,84506	55,84506
Итого: по главе 9			0,38336	0,27114	-	55,84506	56,49956
Итого: по главам 1-9			20,55996	14,54156	106,67738	55,84506	197,62395
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,22915	4,22915
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				7,76662	7,76662
Итого: по главе 10			-	-	-	11,99577	11,99577
Итого: по главам 1-10			20,55996	14,54156	106,67738	67,84083	209,61972
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п414-25 от "10"ноября 2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			20,55996	14,54156	106,67738	67,84083	209,61972
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,30840	0,21812	1,60016	1,01761	3,14429
Итого: Непредвиденные затраты			0,30840	0,21812	1,60016	1,01761	3,14429
Итого с непредвиденными			20,86836	14,75968	108,27754	68,85844	212,76401
НДС							
9		НДС - 22 %	4,59104	3,24713	23,82106	15,14886	46,80808
Итого НДС			4,59104	3,24713	23,82106	15,14886	46,80808
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			25,45939	18,00680	132,09860	84,00730	259,57209

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

